SMLOUVA O DILO

o dodavce projektovych praci, uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zékona 89/2012 Sb.

€l. 1 Smluvni strany

Objednatel: Obec Rudikov

Adresa: Rudikov 2, 675 05 Rudikov
Zastoupeny: Zdenkem Souckem, starostou obce
1¢0: 00290286

DIC: neplatce DPH

(dale jen "objednatel")

Zhotovitel: Ing. Ludék Kotrba
Adresa: Polni 305, 674 01 Trebic
Zastoupeny: Ing. Lud'’kem Kotrbou

1C0: 60405236

DIC: CZ6701060311

(dale jen "zhotovitel")

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Cl. 2 Pfedmét smlouvy

+INTENZIFIKACE COV RUDIKOV"

Projektova dokumentace pro realizaci stavby

Predmét dila dle této smlouvy bude zpracovan na zakladé dokumentace pro stavebni povoleni a dale
v rozsahu dle Zadosti o dotaci z programu OPZP na obdobi 2014 - 2020.

Pro zpracovani projektové dokumentace budou pro zhotovitele v ramci pInéni pfedmétu dila podle této
smlouvy zavazné tyto podklady pfedané zhotoviteli od objednatele a vlastni prace zhotovitele:

2.2.1 Z4dost podana na SFZP v ramci projektu OPZP. (podklad od objednatele)
2.2.2 Dokumentace pro stavebni povoleni (podklad od objednatele)

Pokud bude zhotovitel potfebovat pro technologické vypoclty dle predchazejiciho odstavce jiné
podklady neZ ty, které jsou soucasti dokumentace pro stavebni rozhodnuti, je povinen takové podklady
jasné specifikovat a zajistit si je u objednatele nebo provozovatele v dostatecném predstihu tak, aby
mohl spInit smluvni terminy predani dila nebo jeho dilCich asti dle ¢l. 4 smlouvy.

Predmétem smlouvy jsou tyto stupné projektové dokumentace véetné projednéni a zajisténi podkladt
2.4.1 Realizacni dokumentace stavby (RDS)
2.4.2 Zadavaci dokumentace (technicka Cast) pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby
Projednani a odsouhlaseni dokumentace s objednatelem a pfipadné se SFZP.

Soucinnost zhotovitele jako podpora objednatele (zadavatele) v procesu verejné obchodni soutéze
na zhotovitele stavby.

Zhotovitel je pfi zpracovani zakazky povinen vychazet z jiz zpracovanych a zadavatelem schvalenych
podkladli, zejména z dokumentace pro stavebni rozhodnuti, z podminek stanovanych v (izemnim a
stavebnim rozhodnuti a za podminek stanovenych SFZP a pfipadné dalSim poskytovatelem dotace.
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Cl. 3 Rozsah a zplisob zpracovani dila

3.1 RealizaCni dokumentaci podle odst. 2.4 zpracuje zhotovitel v tomto rozsahu a podle téchto podminek:

3.1.1 Bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro vybér zhotovitele
stavby v souladu s § 44 a nasledujicich dle zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach a
v souladu s vyhlaskou ¢&. 230/2012 Sb. a zpracovana v rozsahu dle pfilohy & 17 sazebniku
UNIKA, soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude dodan jednou
v ocenéné verzi v cenové Urovni roku 2016.

3.1.2 Zhotovitel je povinen pfi vypracovavani technické ¢asti zadavaci dokumentace koordinovat
svoji ¢innost s organizatorem vybérového fizeni a dat do souladu technickou &ast s dalSimi
Castmi zadavaci dokumentace. V pfipadé rozporu rozhodne o kone&né verzi kompletni
zadavaci dokumentace zadavatel.

3.1.3 Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele stavby bude taktéZ zpracovana v souladu s
nasledujicimi dokumenty OPZP:

- Programovy dokument OPZP 2014 - 2020

- Pravidla pro Zadatele a pffjemce podpory OPZP

- Smérnice MZP o predkladani Zadosti o poskytovani finan¢nich prostfedkél pro projekty z
Operacniho programu Zivotniho prostiedi véetné spolufinancovani ze statniho rozpoctu
Ceské republiky kapitoly 315 (Zivotni prostfedi), v platném znéni

3.1.4 V prlbéhu praci na zpracovani RDS je zhotovitel na vyzvu objednatele povinen Ucastnit se
pripadného projednavani pripominek SFZP.

3.1.5 Projektova dokumentace bude objednateli pfedéna v 5 pisemnych vyhotovenich a 1x na CD v
digitalni podobé ve formatu (situace ve formatu dwg nebo dgn, texty v doc, ostatni v pdf).

3.2V ramci plnéni dil¢iho pfedmétu dila podle odst. 2.4 poskytne zhotovitel objednateli tyto sluzby:

3.2.1 Poskytnout veskerou soucinnost potfebnou pfi zodpovidani dotazli uchazedt@ v prlb&hu
zadavaciho fizeni. Pfipravovat odpovédi na otdzky uchazeél o zhotoveni stavby v priibéhu
vefejné obchodni soutéZe podle poZadavk{ zaslanych od objednatele. Zhotovitel je povinen
odpovedét na pisemny dotaz objednatele v priibéhu zadavaciho fizeni do 2 pracovnich dni.

Cl. 4 Cas plnéni

4.1 Projektové prace na RDS vcetné projednani a schvaleni budou probihat podle tohoto harmonogramu:

4.1.1 Zahdjeni praci na RDS: po dohodé s objednatelem
4.1.2 Predani RDS: do 31.1.2016
4.1.3 Predani ZD (technickd Cast) v¢. Polozkového rozpodtu a soupisu praci: do 31.7.2016

4.1.4 Soucinnost v procesu verejné obchodni soutéZe na zhotovitele stavby bude zhotovitelem
poskytnuta béhem roku 2016.

4.2 Predmét plnéni dle této smlouvy bude spinény Fadnym zaji§ténim sluzby, vypracovanim a odevzdanim
dila nebo jejich dil¢ich Casti objednateli v dohodnutém poctu vyhotoveni.

4.3 Zhotovitel je opravnén k primérenému prodlouzeni Ihit dle ¢€l. 4 v téchto pFipadech:

4.3.1 Dojde-li k prodleni pro nelcast objednatele nebo investora na jednanich, kde jsou
zhotovitelem nezastupitelni.

4.3.2 Pokud nepredd objednatel dohodnuté podklady dle ¢l. 7 této smlouvy a nebude-li dohodnuto
jinak.

4.3.3 Pokud dojde ke zvy3eni rozsahu stavby oproti pfedpokladanému rozsahu v ramci této smlouvy
o dilo o vice jak 10% a pokud nebude stanoveno jinak.

4.3.4 Pokud k prodleni dojde z jinych prokazatelnych ddvod{ nelezicich na strané zhotovitele.

Str. 2/8



5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

Cl. 5 Cena za dilo

Cena za zhotoveni dila podle ¢l. 3 smlouvy je stanovena dohodou o cené podle zakona ¢. 526/90 Sb. o
cenach podle nabidky zhotovitele jako cena maximalni a nejvyse pfipustna a cini:

1 |Projektova dokumentace pro realizaci stavby 110 000,-
2 | Zadavaci projektova dokumentace 110.000,-
3 |DPH-21% 46 200,-
4 | Cena celkem v¢. DPH 266 200,-

Dan z pfidané hodnoty bude upravena a fakturovana podle zdkond a predpist platnych v dobé
fakturace dle podminek dohodnutych v ¢l. 5 této smlouvy.

Vicetisky pozadované objednatelem nad ramec této smlouvy budou Uctovany ve vysi nepresahujici
obvyklé naklady na reprografické prace. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele pozadované
vicetisky poskytnout.

€l. 6 Zaplaceni ceny

Smluvni strany se dohodly na thradé praci formou dilCich faktur za jednotliva dilci pInéni. Jejich Ghradu
provede objednatel bezhotovostnim prevodem ve prospéch bézného Uctu zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly na platebnich podminkach takto:
6.2.1 Cena za zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby bude zaplacena po jejim
predani
6.2.2 Cena za zadavaci projektovou dokumentaci bude zaplacena takto:
50% cena po predani zadavaci dokumentace
50% ceny po ukonceni vybérového fizeni na zhotovitele
Postupné platby budou provadény na zakladé vzajemné odsouhlasenych faktur (danovych doklad®).

Faktury musi obsahovat veskeré nalezitosti dafiového dokladu dle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, v platném znéni, a dale dle zakona ¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, v platném znéni.
Nedilnou pfilohou kazdé faktury bude Cestné prohlaseni, Ze nema zadné zavazky po |hité splatnosti
vlici subdodavatellim, ktefi se podileli na plnéni predmétu dila.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat shora uvedené nalezitosti, je objednatel opravnén
vratit ho ve [h(té splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhity
splatnosti a nova Ihita splatnosti (v celé délce) zacne plynout dnem doruceni opraveného danového
dokladu objednateli.

Na dohodnuté dilCi platby vystavi zhotovitel objednateli faktury s pfipoctenim DPH. Splatnost faktur Cini
14 dni od data doruceni. Uhradu dilcich faktur provede objednatel bezhotovostnim pFikazem ve
prospéch bézného UGctu zhotovitele dle ¢l. 1 této smlouvy. Lhiita pro zaplaceni faktury pocina bézet ode
dne doruceni faktury. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru¢ena do 3 dnl po jejim
odeslani.

Objednatel nebude poskytovat zalohu na pInéni predmétu smlouvy.

Cl. 7 Soucinnost objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli pfi podpisu této smlouvy o dilo nasledujici podklady:
7.1.1 Rozhodnuti o umisténi stavby.
7.1.2 Dokumentaci pro stavebni povoleni uvedenou v odst. 2.2.
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7.

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

Objednatel se v prlibéhu praci zavazuje vyjadfit k feSené problematice nebo k dil&éim &astem
projektové dokumentace nejpozdéji do 10 ti pracovnich dnfl od pFevzeti téchto podkladi od
zhotovitele.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli veskeré informace a podklady, které béhem zpracovani dila
ziska a které by mohly ovlivnit provadéni dila. Tyto informace a podklady preda objednatel zhotoviteli
neprodlené po jejich ziskani.

Objednatel se zavazuje zajistit vCasné a fadné financovani dila dle této smlouvy.

Cl. 8 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se pfi navrhu stavebnich materiald a technologii bude fidit hospodarnosti pfi zachovani
standardu poZzadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich naklad@l, tak i z hlediska
nakladli na budouci provoz a udrzbu stavby. Zhotovitel pfi zpracovani dila bude vychéazet z poZadavk
objednatele a jiz zpracovanych a objednatelem schvalenych podklad@. Dojde-li v préibéhu zpracovani
k odliSnému zplsobu feSeni, bude o této skutecnosti pfedem pisemné informovat objednatele a bude
nadale jednat ve shodé s nim.

V priibéhu praci a pfed predanim jednotlivych ¢asti dila objednateli je zhotovitel povinen:

8.2.1 PrlibéZné konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem na
pravidelnych kontrolnich dnech v sidle objednatele, a to nejméné 1 x za 60 dni, v pfipadé
prani objednatele 1 x za 30 dni, nebude-li na kontrolnich dnech jinak. Jednani se na strané
zhotovitele musi Gcastnit osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

8.2.2 Zapracovat veSkeré pripominky vzeSlé z (zemniho a vodopravniho Ffizeni do zadavaci
dokumentace stavby.

8.2.3 Zapracovat veskeré pripominky ze strany Statniho fondu zivotniho prostfedi do dokumentace
pro vybér zhotovitele stavby do 14 kalendarnich dn@l od jejich obdrZeni.

8.2.4 Minimalné 14 dni pfed uplynutim terminu pro odevzdani projektové dokumentace pro vybér
zhotovitele odevzdat zadavateli 1 kontrolni paré tiSténé projektové dokumentace pFislusného
stupné vcetné elektronické podoby na CD a umoznit zadavateli kontrolu provadéného dila
pred jeho prevzetim.

Objednatel je opravnén priibézné kontrolovat kvalitu plnéni a dodrzovani termin€l. Pokud objednatel
zjisti, Ze prace jsou provadény nekvalitné, v rozporu s platnou legislativou nebo podminkami smlouvy,
je opravnén poZadovat napravu. Zhotovitel je povinen zjednat napravu a urdit urychlend opatieni
k zjednani napravy neprodlené nejpozdéji do 3 pracovnich dndl.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci pfedmétu této smlouvy dodrZovat veskeré platné pravni predpisy,
platné bezpecnostni predpisy, veskeré zékony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét smlouvy v souladu s podminkami této smlouvy. Pokud porusenim
téchto predpisli vznikne jakékoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel a je povinen je
objednateli nahradit.

Projektova dokumentace bude zpracovéna autorizovanou osobou (zékon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektli a autorizovanych inZenyrd a technik@l innych ve vystavbg) pro
stavby vodniho hospodérstvi a v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. pro Uzemni a
stavebni fizeni.

Vyhotoveny stupefl PD musi spliiovat poZadavky Zakona o zadavani vefejnych zakazek, vcetné
provadécich vyhlasek k tomuto zakonu i Zavaznych pokynt pro Zadatele o podporu OPZP na zadavaci
dokumentaci stavebnich praci (nesmi obsahovat obchodni ndzvy, musi byt dostate¢né podrobna a
jednoznacna) v platném znéni; PD musi byt prosta jakychkoliv vad a rozporl mezi jejimi jednotlivymi
¢astmi nebo soupisem praci.

Cl. 9 Zaruky za dilo

Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude realizovano dle pfedmétu této smlouvy, a Ze po dobu zaruky
bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé a bude v souladu s platnymi technickymi normami a
zakonnymi predpisy. Odpovédnost za vady dila je podle § 560 a nasledujiciho obchodniho zékoniku.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Zhotovitel poskytuje zaruku za zpracovani predmétu dila bez vad a nedodélkli co do rozsahu a kvality
technického feseni dila, a co do rozsahu a kvality vypracovaného soupisu praci, ktery bude soucasti
predmétu pInéni dle této smlouvy.

Zarucni doba pro zaruky poskytované na cinnosti provedené v rozsahu dle této smlouvy na provedené
dilo, nebo i ¢ast dila, se sjednava po 60 mésicl od fadného dokonceni a predani posledni casti dila dle
této smlouvy objednateli. Po tuto dobu ma objednatel pravo dle své volby poZzadovat bezplatné
odstranéni zjisténych vad dila nebo slevu zceny dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Bezplatnym odstranénim vady se rozumi prepracovani nebo Uprava projektové dokumentace dle této
smlouvy. Pokud objednatel zvoli odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodlené zahajit bezplatné
odstrariovani opravnéné reklamované vady a odstranit ji v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji
vSak do 10 ti dndl ode dne doruceni reklamace objednatele.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve I|hiité dle bodu 9.2 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat primérenou slevu ze sjednané ceny dila nebo provést odstranéni sam
nebo provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu. Veskeré naklady na odstranéni vad vynalozené
objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 ti dnli ode dne doruceni faktury —
darového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych
Casti.

Zhotovitel nezodpovida za vady, které byly zplisobeny pouZitim pfevzatych podkladd od objednatele
v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto podkladd nemohl zjistit
nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz nezodpovida za
vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na jejich
nevhodnost objednatele upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval.

Prokdze-li se v priibéhu provadéni stavby, Ze projektova dokumentace obsahuje vady, které brani
dal$imu postupu vystavby je zhotovitel povinen dle bodu 9.2 nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd tyto
vady bezplatné odstranit zpracovanim nové dokumentace nebo té Casti, v niz se vada vyskytuje.

Prokaze-li se v prlibéhu provadéni stavby, Ze projektova dokumentace obsahuje vady, které nebrani
dal$imu postupu vystavby je zhotovitel povinen zapisem ve stavebnim deniku uvést zplisob, jak ma byt
vada projektové dokumentace vyresena.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
véci (podklad@) prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k vypracovani dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi zpracovani RDS veskeré podminky a pripominky vyplyvajici z DSP a
jejiho projednani s dotéenymi Gcastniky stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto povinnost nemd, prokaze-li, ze Skodé
nemohl zabranit ani v pripadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé
pozadovat.

Zhotovitel odpovida za navrZené technické feSeni, kapacitu a spravnou funkci COV, resp. odpovida za
to, Ze parametry vyciSténych odpadnich vod na odtoku z COV budou po dobu zaruky odpovidat
projektovanym hodnotédm, pokud budou dodrZeny navrhové parametry na pritoku na COV.

Zhotovitel odpovidad za spravnost, celistvost, Uplnost a bezpecnost stavby podle jim zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoZ i za technickou a
ekonomickou Uroven projektu technologického zafizeni, vcéetné vlivli na Zivotni prostredi.

V pfipadé skody zplsobené objednateli vinou vady dila na stavebnich objektech nebo technologiich,
majetku, nesplnéni povinnosti v{ci tfetim stranam, pripadné souvisejicimu provozu, se zhotovitel
zavazuje objednateli na jeho vyzvu Skodu nebo i jinou Gjmu (vcetné Gjmy nemajetkové) bezodkladné
nahradit v pIném rozsahu.

Pokud vznikne objednateli v prlibéhu provadéni stavby skoda z dlivodu vad projektové dokumentace, i
kdyZ zhotovitel odstrani vady dle odst. 9.2, 9.5 a 9.6, hradi tuto Skodu zhotovitel objednateli v plném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen mit uzaviené pojisténi profesni odpovédnosti, které se bude vztahovat na
obecnou odpovédnost za Skodu na véci, zdravi a Zivoté, na majetkovou Ujmu vzniklou nasledkem
Skody na véci, zdravi a Zivoté (tj. na naslednou financni Skodu) a na majetkovou Ujmu vzniklou jinak
nez nasledkem Skody na véci, zdravi a Zivoté (tj. na Cistou financni Skodu) a byt tak pojistén proti
Skodam zptisobenym jeho Cinnosti.
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9.14

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

Zhotovitel je povinen mit uzavienou odpovidajici pojistnou smlouvu dle odst. 9.13 po celou dobu
realizace stavby a zarucni |hity. Doklady o pojisténi je povinen predloZit objednateli nejpozdé&ji ke dni
podpisu této smlouvy. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl.10  Ostatni ujednani

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni pripadnych zmén projektového FeSeni navrzenych
zhotovitelem oproti predané dokumentaci pro stavebni povoleni. Tyto zmény musi byt také kladné
projednany s provozovatelem stavby.

Objednatel se zavazuje neposkytovat vysledek cinnosti, jenz je pfedmétem dila, jinym subjektim nez
tém, jez jsou opravnény to od né&j vyzadovat.

Objednatel je opravnén dilo pouzit pro vSechny ¢innosti spojené s pfipravou a naslednou realizaci
stavby nebo jiné Cinnosti, ktera je pfedmétem dila. Objednatel je opravnén v pfipadé potfeby predané
dilo (kazdy jeji svazek) rozmnozovat a predat ji tfetim osobam, ale pouze za (éelem dosaZeni cile, ke
kterému je dokumentace uréena.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec rozsahu dila dle této smlouvy, budou sjednany formou
oboustranné potvrzeného dodatku smlouvy o dilo, s tim Ze smluvni terminy budou dodrZeny dle &l. 4.

Vlastnické pravo k dilu, resp. jeho Casti, pfechazi na objednatele pfedanim a prevzetim &asti dila od
zhotovitele.

Cl. 11 Smluvni pokuty

Smluvni pokuta za prodleni predani diléich ¢asti dila objednateli dle ¢l. 4 této smlouvy se sjednava ve
vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni z dil¢ho & vysledného terminu dodani
dila.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nezohledni pfipominku objednatele nebo SFZP
ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kaZdou takto
definovanou vadu nebo pfipominku a den prodleni.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy feceno jinak, zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem
nezbavuje zhotovitele zavazku spinit povinnosti dané mu touto smlouvou vcetné povinnosti nahrady
Skody, a to nahrady Skody v pIné vysi.

Objednatel zaplati pokutu ve vysi 0,1 % za kaZzdy den prodleni Uhrady faktury zhotovitele po dni
splatnosti az do dne Ghrady.

Cl. 12 Odstoupeni od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadé, je-li na majetek druhé
strany prohlaSen konkurs nebo je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku, nebo druhd strana
vstoupila do likvidace.

Objednatel je bez dalSiho opravnén odstoupit od této smlouvy, vedle pfipadd uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy, v pfipadé nize uvedeného poruseni smlouvy zhotovitelem:

- prodleni s provedenim jakékoliv Casti dila delsim 21 ti dnd oproti terminu uvedenému v této smlouvé

- zvlast’ hrubé poruseni povinnosti zhotovitelem dle bodu 11.4 této smlouvy

- poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo nesplnéni jinych ustanoveni této
smlouvy, pokud nedojde ke zjednani napravy ani v dodatecné |hité dané ke zjednani napravy
dané objednatelem

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné doporuc¢enym dopisem nebo zapisem z jednani

objednatele za Ucasti zhotovitele. Vypovédni Ihita se sjednavd 14 dnl od dorudeni vypovédi.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotcena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, body 12.4 a 12.5 této

smlouvy a dale ustanoveni, z jejichZz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po odstoupeni od smlouvy.
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Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno vlastnické pravo objednatele k tém castem dila, ke kterym
v souladu s touto smlouvou jiz nabyl viastnické pravo a je opravnén je uzivat a objednatel ma narok na
zaplaceni ceny dila, na které mu do doby zaniku smlouvy odstoupenim vznikl narok.

Odstoupenim od smlouvy zanika povinnost zhotovitele provést dilo ve zbyvajicim rozsahu a povinnost
objednatele zaplatit za n&j dohodnutou cenu dila. Zhotovitel je povinen predat do 14 dnll ode dne
zaniku smlouvy odstoupenim objednateli tu ¢ast nebo Casti dil, na kterych jiz zhotovitel zahdjil prace,
ale jesté nebyly dokonceny, a to bez ohledu na stupen jejich rozpracovanosti. Objednatel se zavazuje
za poskytnuté pInéni dle pfedchozi véty zaplatit zhotoviteli Uplatu urCenou pomérné dle stupné
rozpracovanosti z ceny pfislusného dila, pokud smlouva zanikla z diivodd pficitatelnych objednateli Ci
z d@vod{ nepficitatelnych ani jedné smluvni strané. Mezi dlivody nepficitatelné ani jedné strané patfi i
divody, pro které je objednatel odstoupit dle bodu 12.6 této smlouvy.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro vybér zhotovitele. Cena casti dila bude obJednateIem hrazena
z dotace poskytované z Operacniho programu Zivotniho prostedi. Objednatel Je opravnén od této
smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany Statniho fondu Zivotniho prostredl CR zjisténi pochybeni
v postupu objednatele nebo objednateli nebude proplacena dotace ¢i jeji Cast.

Cl. 13 ZAavérecna ustanoveni

Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi prislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podpisem této smlouvy se stava v souladu s ustanovenim § 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupdsobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v
souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych vydajti nebo z financni podpory.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz bude tato
zakdzka hrazena, provést kontrolu doklad(i souvisejici s plnénim zakazky, ktera je prfedmétem této
smlouvy. Mandatar se zavazuje archivovat veskeré pisemné doklady souvisejici s pInénim zakézky,
dokladovat svoji Cinnost, poskytovat veskerou dokumentaci vztahujici se k projektu po dobu 10 let,
pricemz Ihiita zacind béZzet od 1. ledna kalendarniho roku nasledujiciho po roce, kdy doslo k finanénimu
vyporadani projektu, z néhoz je zakazka hrazena.

Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost a potfebné doklady a strpét kontrolu v souladu
s Nafizenim Rady (ES) &. 1083/2006, Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 1080/2006 Nafizenim
Komise (ES) €. 1828/2006 a platnou narodni legislativou ze strany opravnénych organu verejné spravy,
zejména Statniho fondu Zivotniho prostredi CR a Ministerstva pro mistni rozvoj CR, auditniho orgénu,
pIatebnlho a certifikacniho organu a pripadné dalsich Zivotniho prostredi, které maji pravo kontroly
v ramci operacniho programu Zivotniho prostiedi na obdobi 2014 — 2020. Zhotovitel je_povinen
umoznit provedeni kontroly vsem subJektum implementacni struktury Operacnlho programu Zivotniho
prostfedi za rok 2014 — 2020, povéfenym kontrolnim organlim Ceské republiky a povérenym
pracovnikiim Evropské komise a Evropského Ucetniho dvora. Dale je povinen na zékladé kontrol
provadénych pfi monitorovani projektu realizovat napravna opatfeni, kterd mu budou uloZena
opravnénymi subjekty, a to v terminu, rozsahu a kvalité podle pozadavkll stanovenych prisluSnym
kontrolnim orgédnem. Zaroven zhotovitel objednateli pisemné oznami splnéni napravnych opatreni, a
kdo tyto opatfeni ulozil.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplriovat nebo rusit jen oboustranné odsouhlasenymi pisemnymi priibézné
&islovanymi smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a pravoplatné potvrzeny obéma
smluvnimi stranami. Tyto dodatky podléhaji témuz kontraktacnimu rezimu jako smlouva.

Obé smluvni strany se zavazuji, Zze neprodlené druhé smluvni strané oznami veskeré zmény v
prislusnych Gdajich, uvedenych v ¢l. 1 této smlouvy. Smluvni strana, kterd tuto povinnost nesplni,
odpovida za skody vzniklé nespInénim této povinnosti.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcli obou smluvnich stran.

Tato smlouva o dilo obsahuje 8 stran, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z toho dva pro
objednatele a dva pro zhotovitele.
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V Trebici dne

Za zhotovitele:

ing. Ludék KOTRBA
Polni 305, 674 01 Trebic¢
1C: 604 05 236, DIC: CZ6701060311
Inzenyrské ?kliby pro vodovody
C

god

/?alizace

Ing. Ludék Kotrba

V Rudikové dne

Za objednatele: (34 N7 .2045

OBEC RUDIKOV
675 05 Rudikov 2
ICO: 002 90 386

Zdenék Soucek
starosta obce
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) . OBEC RUDIKOV
:{y 675 05 Rudikov ¢&. 2
‘ tel. - fax. 568 878 184, mob. 604 266 642

e- mail: ou.rudivkov @rudikov.cz , ICO 00290 386
Bankovni spojeni CS - pobocka Ttebi¢ 1522535349 / 0800

V Rudikové, 21.12.2015

Schvalovaci dolozka obce Rudikov

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavieni smlouvy s firmou Ing. Ludék
Kotrba, na vypracovani realizaéni dokumentace stavby v nabidkové cené
266.200,- K¢ vE. DPH rozdélené na dvé platby. Prvni polovina platby pfri
pfedani dokumentace a druha polovina pfi Uspésné zadosti a pFidéleni
dotace.

Dale zastupitelstvo obce schvaluje uzavieni smlouvy s firmou Ing. Ludék
Kotrba na vypracovani zadosti pro podani na SFZP v nabidkové cené
36.300,- KE s DPH.

Usneseni bylo ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., v platném znéni
projednano a schvaleno zastupitelstvem obce dne 18.12. 2015 jako usneseni é . 7

Pro: 8 Proti: 0 Zdrzel se: 0 pritomnych 8 z 9 zastupitelt

OBEC RUDIKOV
575 05 Rudikov 2
1C0: 002 90 386
< A
i e A ——

SOUCE‘K

Zdenék Soudek
starosta obce






