



SMLOUVA O DÍLO č. 16 / 216 / těl.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

Objednatel: OBEC Rudíkov

Sídlo: Rudíkov 2, 675 02 Rudíkov
IČ: 00290386
DIČ:
Statutární zástupce: Zdeněk Souček – starosta obce tel. 604 266 642
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kotačka – místostarosta obce – te. 777 943 657
e-mail: ou.rudikov@rudikov.cz , jiri.kotacka@seznam.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Schenk-sportovní povrchy, spol. s r.o.

Sídlo: Minská 132/100, 616 00 Brno
IČ: 60737085
DIČ: CZ60737085
Bank. spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: 19-5191690237/0100
Statutární zástupce: Ing. Oldřich Žák – jednatel společnosti
Zodpovědný zástupce ve věcech technických: Ing. Oldřich Žák
tel.: 731 447 125
e-mail: oldrichzak@seznam.cz
Vedení stavby: Pavel Pásztor – výrobní mistr 731 447 125
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla: Tělocvična ZŠ Rudíkov

2.1. Předmětem SoD se rozumí realizace **sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ Rudíkov** v rozsahu cenové kalkulace díla, která je nedílnou součástí přílohy smlouvy :

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení
- zajištění technických listů, návodů na údržbu (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů
- příprava a předkládání dokladů k fakturaci (soupisy prací, zjišťovací protokoly)
- stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu

2.2. Místo plnění: ZŠ L.Svobody, Rudíkov 167, 676 05 Rudíkov

- 2.4. Zhotovitel provede za úhradu veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele. Ty musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny formou písemného, číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě. Způsob ocenění musí být proveden podle ustanovení bodu č. 4.5.této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý, nebo že pro daný účel je jinak nebezpečný.
- 2.9. Stavba bude provedena podle právních předpisů a technických norem platných v ČR.

3. Čas plnění, práva objednatele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech

Termín zahájení díla	18. 7. 2016
Termín předání díla	do 12.8. 2016
Termín odstranění vad a nedodělků	do 30.8. 2016

- 3.2. Neplnění termínů uvedených v odstavci 3.1. je postiženo smluvními pokutami dle článku 13.1. smlouvy.
- 3.3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 3.1. z důvodů na straně Objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli.
- 3.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
- 3.5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této

smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

- 3.6. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 3.8. Zhotovitel nebude při provádění díla odpovědný za prodlení s provedením díla a škody z toho vzniklé, způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
- 3.9. Změny termínů dokončení díla lze provádět pouze formou písemného, číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je stanovena na základě závazné cenové nabídky zhotovitele.
Smluvní cena je nejvýše přípustná, maximální a nelze ji měnit nebo upravovat jiným způsobem, než kterým je stanovena touto smlouvou.
- 4.2. Celková cena je členěna na cenu bez DPH, samotnou DPH a cenu celkem s DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky potřebné k realizaci stavby (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, poplatky za uložení odpadu - skládky, zisk apod.) a obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci.
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s veškerými podklady pro stanovení rozsahu díla a jeho ceny a ručí za to, že celková cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu zakázky včetně všech předpokládaných rizik

Cena díla je sjednána ve výši: 460 746,- Kč bez DPH

- 4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu a objednatel bude písemně požadovat realizaci těchto prací.
- 4.4. Veškeré vícepráce (méně práce), změny, doplňky nebo rozšíření musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění a to formou písemného, číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě.
- 4.5. Cena obsahuje též náklady na:
 - vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Celková smluvní cena bude hrazena, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem - měsíční fakturací na základě soupisu skutečně provedených prací zjišťovacím protokolem.
- 5.2. Úhrada díla bude provedena bezhotovostně po převzetí jednotlivého dílčího plnění díla, jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený za objednatele osobou pověřenou jednat ve věcech technických. Zjišťovací protokoly provedených prací slouží výhradně jako podklad fakturace.
- 5.3. Objednatel bude oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi. Zhotovitel bude povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 5.4. Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena **14** kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.5. Práce budou uhrazeny objednatelem na základě potvrzeného soupisu provedených prací až do výše 100% sjednané ceny.
- 5.6. Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky určené k placení pozastávku ve výši 5% z částky bez DPH. Pozastávku ve výši 5% uhradí objednatel zhotoviteli po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 5.7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a bude objednateli vždy předána ve 2 vyhotoveních, s platností originálu. Povinnou přílohou faktur jsou soupisy provedených prací a dodávek, resp. zjišťovací protokol, písemně odsouhlasené objednatelem nebo jeho technickým dozorem.
- 5.8. V případě, že zhotovitel bude účtovat práce, které neprovedl, bude účtovat chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, případně nebude přiložen zjišťovací protokol se soupisem odsouhlasených prací, bude objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. V případě vrácení vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, lhůta začíná běžet od začátku ode dne doručení nové faktury objednateli.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (SD), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
- 7.3. Veškeré listy stavebního deníků musí být očíslovány.

- 7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.
- 7.5. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího a odpovědného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 7.6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do 3 pracovních dnů.
- 7.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8. Staveniště

- 8.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Dále předá zhotoviteli platné stavební povolení nebo jiné rovnocenné rozhodnutí stavebního úřadu. V případě prodlení s předáním staveniště se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.
- 8.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností nebo v souvislosti s ní, a to každodenně vždy k okamžiku ukončení pracovní směny.
- 8.4. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště, a to každodenně vždy k okamžiku ukončení pracovní směny.
- 8.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.6. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jak bude dohodnuto v zápise o předání a převzetí díla.

9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu dle článku 2. a 3. této smlouvy, jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Dílo je však považováno za ukončené, ve shodě s bodem 10.5. této smlouvy, až po sepsání písemného protokolu, včetně vyhodnocení zkušebního provozu, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje předepsané parametry. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem v SD objednatele (TD) 1 den předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- 9.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat ekologické a hygienické předpisy.
- 9.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 9.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a jím odpovídající technologické, ekologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
- 9.6. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky nebo subdodavateli zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. V případě vzniku škody hradí zhotovitel škodu v celém rozsahu, bez ohledu na výši jeho tzv. "spoluúčasti" podle pojistné smlouvy.
- 9.7. Pokud činnostmi zhotovitele nebo jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
- 9.8. Jestliže stavební dozor objednatele dospěje k názoru, že skutečný postup prací není ve shodě s předepsaným programem, musí zhotovitel na požádání stavebního dozoru vypracovat upravený program s takovými změnami, které jsou nezbytné k tomu, aby práce byly dokončeny ve lhůtě určené smlouvou o dílo.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude plně respektovat normy ISO řady 9001 ve všech fázích plnění díla. Jako držitel certifikátu ISO 9001 bude v průběhu stavby uplatňovat systém řízení jakosti v souladu s tímto certifikátem a přijatými normami ISO 9001.
- 9.10. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci stavby a smlouvy.
- 9.11. Použité výrobky musí splňovat ustanovení §13 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění §5 odst.2 N.V.č.163/2002 Sb., §5 N.V. č.190/2002, eventuálně budou doloženy ES prohlášením o shodě.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky technického dozoru objednatele.

10. Předání díla

- 10.1. Vlastnické právo k předmětu zhotovovaného díla nabývá objednatel, ledaže zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví něco jiného.
- 10.2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, a to i pokud ke škodě nebo zničení díla dojde i jinak.
- 10.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Současně oznámí zápisem do SD datum a hodinu, kdy dílo předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.4. Dílo bude považováno za provedené řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli společně se všemi doklady dle této smlouvy vztahujícími se k dílu, pokud bylo provedeno bez vad a

nedodělků a má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, technickými normami i doporučujícími, popř. obchodními zvyklostmi a jako takové bylo písemným protokolem převzato objednatelem.

- 10.5. Dílo bude předáno jako celek jedním předávacím protokolem. Objednatel je povinen převzít dílo, které je bez vad a nedodělků. Za řádné provedení díla se považuje i provedení díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání dokončeného díla, pokud objednatel přivolí k převzetí díla v takovém stavu.
- 10.6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělkami, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady či nedodělku v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

11. Záruka

- 11.1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo **60 měsíců** od sepsání zápisu o předání a převzetí nebo odstranění vad ve smyslu článku 10.6., s výjimkou dodávek zařízení, na něž dává výrobce záruku kratší nebo delší. Na dodávky zařízení, na něž poskytují výrobci záruku kratší, poskytne zhotovitel záruku dle výrobců, a to ode dne předání a převzetí díla, nejméně však 24 měsíců. Na dodávky zařízení a materiálů, na něž poskytují výrobci záruku delší, poskytne zhotovitel záruku dle výrobců, a to ode dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně objednateli odpovědět. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že se skutečnostmi uvedenými v reklamaci souhlasí. Zhotovitel v odpovědi na reklamaci sdělí, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení vady, odstranit reklamované vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 11.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, a to na náklady zhotovitele.

13. Majetkové sankce

- 13.1. Objednatel bude oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu:
 - ve výši **1.000,- Kč/den** při nedodržení termínu předání díla
 - ve výši **2.000,- Kč/den** při nedodržení termínu vyklizení staveniště nebo při nezajištění činností v souvislosti s údržbou staveniště (např. neprovedení průběžného úklidu přilehlého chodníku nebo komunikace, nezajištění staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, krádeži nebo úrazu, i když k těmto skutečnostem nedojde)

- ve výši **1.000,- Kč/den** při nedodržení termínu odstranění vad

- ve výši **1.000,- Kč/den** při nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době

- 13.2. Zhotovitel bude oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení objednatele s úhradou daňových účetních dokladů ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, a to počínaje 10. dnem po uplynutí splatnosti faktury.
- 13.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
- 13.4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty straně povinné.

14. Další práva a podmínky vyhrazená objednatelem

- 14.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č.106/1999Sb., (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 14.2. Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody způsobené všemi svými účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, včetně vad zjištěných při kolaudačním řízení, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku a zajistí na celou dobu výstavby pojištění díla na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla a to až do výše ceny díla.
- 14.3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo kompletní, funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 15.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinili.
- 15.3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 15.4. Strany se dohodly, že v případě sporu budou tento řešit dohodou. V případě, že nebude možná, potom budou řešit soudní cestou, a to u místně příslušného soudu pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých.
- 15.5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

- 15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz toho stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.
- 15.7. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je závazný položkový rozpočet/cenová nabídka

V Rudíkově, dne: **12.7.2016**

Objednatel:

OBEC RUDÍKOV
675 05 Rudíkov 2
IČO: 002 90 386


.....
SOUČEK

Zdeněk Souček
starosta obce

V Brně, dne: *12.7.2016*

Zhotovitel:


.....
Ing. Oldřich Žák
jednatel společnosti

S c h e n k - sportovní povrchy, spol. s r.o.



Minská 132/100, 616 00 Brno
IČ: 60737085 DIČ: CZ60737085
Tel.: 549 244 925 Fax: 541 212 190



CENOVÁ KALKULACE DÍLA			
Klient :	OÚ Rudíkov	DIČ :	CZ
IČ :		Tel :	604 266 642 Souček Zdeněk starosta
Adresa :	Rudíkov 2 675 05 Rudíkov	Tel :	777 943 657 Kotačka
		e-mail :	jiri.kotacka@seznam.cz

Dílo :	Rekonstrukce sportovní podlahy tělocvičny	ZŠ Rudíkov
Popis :	po odstranění stávající plošně pružné konstrukce s nášlapnou vrstvou z parketových vlysů zhotovit novou sportovní podlahu s křížovým roštem, záklopem a nášlapnou vrstvou dle výběru	
	11,8 X 24,22	m2 285,80

SPORTOVNÍ PODLAHA pružný rošt + sportovní PVC 6 mm

- křížový rošt + záklop z DTD + sportovní povlak PVC GERFLOR h = 160 mm
- pásy šířky 1,5 m svařované barevnou šňůrou délka role 20,5 m

P O L O Ž K A	MJ	cena/ MJ	celkem MJ	cena celkem
začištění a příprava podkladu	m2	12,00 Kč	0,00	- Kč
zhotovení vodorovné izolace z těžké lepenky	m2	160,00 Kč	0,00	- Kč
montáž roštu se záklopem	m2	170,00 Kč	285,80	48 585,32 Kč
pryž.podložky mm 3	m2	138,00 Kč	15,98	2 205,36 Kč
řezivo na podkladky mm 60	m3	7 840,00 Kč	1,00	7 875,39 Kč
řezivo na křížový rošt mm 25	m3	7 840,00 Kč	3,56	27 921,83 Kč
řezivo na záklop mm 25	m3	7 840,00 Kč	6,79	53 215,22 Kč
montáž DTD desek 16 mm	m2	60,00 Kč	288,65	17 319,24 Kč
DTD RH 16 mm	m2	137,00 Kč	300,00	41 100,00 Kč
vložení tepelné izolace do polštářů	m2	10,00 Kč	0,00	- Kč
lehká příčková vata 50 mm	m2	52,60 Kč	0,00	- Kč
montáž PVC lepením	m2	65,00 Kč	285,80	18 576,74 Kč
lepidlo na sportovní PVC	kg	87,00 Kč	142,90	12 432,13 Kč
svařování PVC	bm	40,00 Kč	160,00	6 400,00 Kč
GERFLOR Recreation 6 mm	m2	630,00 Kč	307,50	193 725,00 Kč
příplatek za barevné odlišení ploch	soub	5 000,00 Kč	0,00	- Kč
lajnování volejbal	bm	65,00 Kč	0,00	- Kč
lajnování basketbal atyp.	bm	65,00 Kč	0,00	- Kč
lajnování florbal - velké brank.	bm	65,00 Kč	0,00	- Kč
zapravení kotevních prvků sport.náradí	soub	5 000,00 Kč	0,00	- Kč
zapravení přechodů na navazující podlahy	bm	480,00 Kč	5,20	2 496,00 Kč
lišťování obvodu podlahy	bm	40,00 Kč	70,00	2 800,00 Kč
odvětrávací speciální lišta	bm	210,00 Kč	50,00	10 500,00 Kč
plochá parketová lišta	bm	75,00 Kč	25,00	1 875,00 Kč
vedlejší rozpočtové náklady				13 718,78 Kč
CELKEM BEZ DPH				460 746,00 Kč

Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o. 13718,78 Kč

Minská 132/100, 616 00 Brno
IČ: 60737085 DIČ: CZ60737085
Tel.: 549 244 925 731 447 130

Zpracoval :	11.5.2016 Ing. Oldřich Žák 603 508 125	OBEC RUDÍKOV 675 05 Rudíkov 2 SOUČEK IČO: 002 90 386
-------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------



OBEC RUDÍKOV

675 05 Rudíkov č. 2

tel. - fax. 568 878 184, mob. 604 266 642

e- mail: ou.rudikov@rudikov.cz , IČO 00290 386

Bankovní spojení ČS - pobočka Třebíč 1522535349 / 0800

V Rudíkově, 12.7.2016

Schvalovací doložka obce Rudíkov

Zastupitelstvo obce schvaluje, na základě směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zhotovitele nového povrchu v tělocvičně základní školy firmu: SCHENK-SPORTOVNÍ PODLAHY , spol. s r.o. s nabídkovou cenou 460.746Kč bez DPH. Pro výběr této firmy rozhodly reference a množství realizovaných zakázek. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

Usnesení bylo ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne **1.7. 2016** jako usnesení č . **4**

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 přítomných 8 z 9 zastupitelů

PRO:

Zdeněk Souček

Ing. Jiří Kotačka

Ing. Miroslav Smieško

Bc. Payla Sklenářová


Ing. Bohumír Pospíšil

Ing. Vladimír Šula

Mgr. Martin Suk

Ing. Jaroslav Krejska

OBEC RUDÍKOV
675 05 Rudíkov 2
IČO: 002 90 386


SOUČEK

Zdeněk Souček
starosta obce