OBEC RUDIKOV
675 05 Rudikov & 2
tel. - fax. 568 878 184, mob. 604 266 642
e- mail: ow.rudikov@rudikov.cz , ICO 00290 386
Bankovni spojeni  CS - pobogka Tiebi& 1522535349 / 0800

V Rudikove, 26.7.2016

Schvalovaci dolozka obce Rudikov

Zastupitelstvo obce schvaluje, na zakladé doporuéeni vybérové komise,
k realizaci stavby chodniku v Useku sokolovna-orlovna podpofeného ze
SFDI, firmu SOBOS CZ spol. s r.o., ktera pfediozila nabidkovou cenou
1.171.334,- K& véetné DPH.

Usneseni bylo ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., v platném znéni
projednano a schvaleno zastupitelstvem obce dne 1.7. 2016 jako usneseni & . 6

Pro: 8 Proti: 0 ZdrZel se: 0 pfitomnych 8 z 9 zastupiteli:

PRO:

Zdengk Soucek

Ing. Jifi Kotacka

Ing. Miroslav Smiefko
Be. Pavla Sklenaiova
Ing. Bohumir Pospiil
Ing. Vladimir Sula
Megr. Martin Suk

Ing. Jaroslav Krejska

OBEC RUDIKOV
/'\} 675 05 Rudikov 2
(/16090290 386
Zdengk Soudek
starosta obce







Vefejna zakdzka malého rozsahu na stavebni prace:
»Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Stavebni upravy chodniké a zpevnénych ploch v obcei Rudikov.”

1.

ZAVAZNE OBCHODNI PODMINKY — VZOR SMLOUVY O DiLO

Smlouva o dilo
uzavfend podle § 2586 a ndsl. zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakenik,

oot

ve znéni pozdéjiich pfedpisi (dale jen ,obtansky zakonik")

¢
Smluvni strany

Obec Rudikov
se sidlem: Rudikov 2, 675 05 Rudikov
zastoupeny: Zdefikem Souckem, starostou obce
IC: 00290386
DIC:
bankovni spojeni: Ceskd spofitelna, a.s.
¢ . 1522535349/0800

zdstupce ve vécech smluvnich:
telefon, e-mail:

zastupce ve vécech technickych:

telefon, e-mail:
(dale jen ,objednatel”)

SOBOS CZ spol. sr.o.
se sidlem:
zapsany v obchodnim rejstitku:
zastoupeny:
1¢:
DIC:
bankovni spojent;
¢ .
zdstupce ve vécech smluvnich:
telefon, e-mail:

zdstupce ve vécech technickych:

telefon, e-mail:
{dale jen ,,zhotovitel”)

Zdenék Soutek
568 878 184, 604 266 642, ou.rudikov@rudikov.cz
TD{ (bude uveden v zdpisu o pfeddni stavenisté)

Na Klinkdch 414, 674 01 Trebic
vedeného KS v Brné oddil C, vlozka 54 869
Vitézslavem Sochorem
27725928
CZ227725928
WSPK a.s.

0500008148/7940
Vitézslav Sochor

602 726 140, v.sochor@soboscz.cz
Radim Sochar
606 199 827, radim.sochor@cikom.cz

cL 1l
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele provede Fadné a véas, na vlastni ndklad a nebezpedia
v souladu s touto smlouvu dilo: ,,Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu,
Stavebni Upravy chodnika a zpevnénych ploch v obci Rudikov.” (ddle jen ,dilo”), specifikované
dale v této smlouvé a objednatel se zavazuje k pfevzeti fadné dokonéeného dila a k zaplaceni
dohodnuté ceny zhotoviteli.
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Vefejnd zakdzka malého rozsahu na stavebni prace:
»Rozvo] dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Stavebni tpravy chodnikd a zpevnénych ploch v obci Rudikov.”

2. Zavaznymi podklady, kterymi sjednava obsah, rozsah, zplsob a podminky provedeni dila jsou:

a,

o

projektové dokumentace s ndzvem ,Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou
dopravu. Stavebni dpravy chodnikd a zpevnénych ploch v obci Rudikov — Zména 1.7
zpracovand v listopadu 2015 Ing. Josefem Sarounem, Pibyslavice 100, 675 21
Piibyslavice, IC 41540883, CKAIT 10002247, véetnd projektové dokumentace objektu
odvodnéni s ndzvem ,Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu.
Desdtovéd kanalizace” zpracované vdubnu 2015 panem Ludvikem Sadilkem, KfiZova
291/25, 674 01 Tiebi, IC 40465331, odpovédny zéstupce Ing. Luddk Sadilek, CKAIT
1400100 (déle spoletné jen ,projektovd dokumentace®),

zaddvaci dokumentace vefejné zakdzky: ,Rozvo] dopravni infrastruktury pro
nemotorovou dopravu. Stavebni Upravy chodniké a zpevnénych ploch v obci Rudikov.”
(projektovd a textova &ast v&. vykazu vymér) pfedand uchazeiim zadavatelem v ramci
zadavaciho fizeni,

nabldka zhotovitele ze dne 27.06.20186,

pravomocné povoleni stavby, vyjadieni dotéenych subjekt(i a G&astnikd Fizen,

technické narmy (zejména CSN) a technické predpisy, technologické postupy a technické
listy vyrobkii a obecné zavazné pravni predpisy platné v dobé realizace dila.

3. Pfedmeét smlouvy je spolufinancovan ze Statniho fondu dopravni infrastruktury (date jen ,SFDI”
nebo , poskytovatel dotace”) v ramei programu zaméfeného na zvyieni bezpeénosti dopravy a
jeitho  zpfistupfiovdni osobdm somezenou schopnosti pohybu a orientace vroce 2016.
Zhotovitel bere na védomi dale ve smlouvé uvedené povinnosti, které z toho vyplyvaji.

4. Provedenim dila se rozumf Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montanich
praci a konstrukel, véetné dodavek potfebnych material, vyrobkd, konstrukef, strojd, sluieb a
zafizeni nezbytnych pro Fadné dokonéeni dila, déle provedeni viech &innosti souvisejicich s
dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedenti je pro fadné a v&asné dokonéeni dila
nezbytné tak, aby dilo v plném rozsahu plnilo sviij G¢el a odpovidalo vedkerym normém a
technickym pFedpisim vztahujicim se na toto stavebni dilo a bylo v souladu s podminkami
stavebniho povoleni a v8ech dotéenych subjektl v rdmci povolovaciho/ich fizent.

5. Soudasti dila je rovnéi:

a.

zajisténi povoleni zviédtniho uZivani komunikaci a veFejnych ploch, zejména komunikace
I11/36057 ve spravé KSUSV, vyfizeni a zajisténi piisiusnych dopravnich uzavirek,
dopravné inZenyrskych opatfeni a pfechodného dopravniho znateni odsouhlaseného
dopravnim inspektoratem Policie (R,

zajisténi a pfedani predepsanych zkouSek, atestll, certifikitli a daldich doklad(
vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalit& a s vysledky podle platnych predpist, pFip. podie
projektové dokumentace,

pFedani doklad( o pFevzeti inZenyrskych siti pfipadné dotéenych stavbou,

zajisténi a pfedani dokumentace skutecného provedeni stavby, a to 3x v listinné podobé
a Ix v digitdInl forme& na CD ve formétech *.pdf a *.dwg,

dodéni viech doklad(i potfebnych k uveden! stavby do provozu a vydani kolaudaéniho
souhlasu a k provedeni kolaudaén/ prohlidky, _

zajisténi a provedeni viech organizalnich, kompletaénich a technologickych &innosti
nutnych pro bezvadné a véasné provedeni dila,

zafizeni staveni3té, jeho zfizeni, zaji$téni, zabezpedeni a napojeni na infenyrské sité, vi.
nakladl spojenych s ufivdnim veFejného prostranstvf,

Uplné vytisténi a vyklizeni dokongené stavby a stavenisté v&. jeho uvedeni do plvodniho
¢i se zadavatelem dohodnutého stavu.

6. Zavazek k provedeni dila dale zahrnuje a soucasti ceny dila je:

a.

b.

zajisténl projednani, povolen/ a provedenf nutnych uzavirek, zvlditntho uZivani
komunikaci a vefejnych ploch, dotasnych dopravnich opatieni, zajisténi poZadavké
viech dotcenych orgdni dle vydanych stanovisek,

zajisténi stavajicich pFistupd na sousedni pozemky po celou dobu provadéni stavby,
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Vetejnd zakdzka malého rozsahu na stavebni prace:
Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Stavebni Gpravy chodnikd a zpevnénych ploch v obci Rudikov.”

10.

11.

c. uvedeni dofasné uZivanych ploch do plvodniho stavu a jejich protokolarni pfedani
vlastnikdm, .

d. zajisténi vedkerych nezbytnych prizkumG nutnych pro faddné provadéni a dokonceni dila,

e. geodetické vytyCeni stavby,

f.  wytyéeni infenyrskych siti a prevzeti od jejich spravel véetné pfevzeti povinnosti a

odpovédnosti v ndvaznosti na platné predpisy. Kvytyleni zhotovitel pfizve zdstupce

ohjednatele. RovndZ pieds dotené sité zpét jejich spravclim dle podminek jednotlivych
vyjadreni,

zajidténl ostrahy stavby a staveniste,

udrzovani pofadku a Cistoty, dennf uklid staveniité, priibéiné odstraftiovani znecisténi

komunikaci a %kod na nich, koneény uklid a vyklizeni stavenisté, Fadné zabezpedeni

stavenidté {oploceni, lavky, oznadeni, osvétleni, stieZeni, atd.},

i, zajiténi, dozor a soustavna kontrola dodriovani bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci,
hygienickych a protipoZarnich pfedpisil na stavenisti. Odpovédnost zhotovitele zahrnuje
té7 odpovédnost za osoby, jez se s jeho védomim zdriuji na stavenisti,

. zajisténi sklddky materidlll a likvidace vybouraného materidlu a odpad vzniklych
v prithéhu provadéni stavby v souladu s platnou legislativou,

k. Fadné oznateni stavby vfetné uvedeni Gdajl, kdo stavbu provadi a kontaktu na
odpovédného pracovnika zhotovitele,

|, Gfast na kontrolnich dnech, na kontrolnich prohlidkdch stavby ze strany specidlniho
stavebniho Ufadu a/nebo poskytovatele dotace, jednani s dotéenymi organy a subjekty.

m. zhotovitel je povinen pfi provadéni dila respektovat provoz stavajicich objektl v dané
lokalité a vramci danych moZnosti minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele
(zajisténi pFistupu, piijezdu, pradnost, hluénost, pfepojovani piipojek, atd.).

= @

Objednatel si vyhrazuje prave doplnit pfedmét dila o dali prace a doddvky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dal$i prace a dodavky akceptovat a za dhradu provést.
Objednatel si déle vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah predmétu dila (zejména ho
omezit). O neprovedené priace a dodavky (tzv. ménéprace) bude sniZena cena dila.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménépréce, je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis vEetné ocenéni a tento soupis predloit objednateli pfedem k odsouhlaseni.
Soudasti soupisu musf byt i popis pFi¢in, které vyvolaly potfebu vicepraci nebo ménépraci.

Viceprace jsou stavebni prace, doddvky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro zhotoveni stavby a
nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena neni zahrnuta ve sjednané
cend a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedeni.

Ménéprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluZby, které nejsou nezbytné pro zhotoveni
stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo sluZbami a jsou
zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedent.

Cena vicepraci a/nebo ménépraci bude uréena takto:

a. pouiitim jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoltu zhotovitele,

b. poloZkami cenikQi RTS, a.s. platnych v dob& provadéni téchto praci snizenymi o 15%,
pokud nebude moiné pouiit postup podle bodu a). Zhotovitel je povinen tento cenik na
pozadani objednateli poskytnout,

¢. pokud nelze pouiit Zadny zplsob podle bodl a), b}, pak hodinovou sazbou ve vysi 220,-
K& a skuteénymi nadklady na poudity material. Skutecné naklady na pouiity material
zhotovitel dolofi pFisluinymi fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokiZe, Ze ceny
pouZitého materialu jsou u jinych dodavateld niisi, je zhotovitel povinen do ocenéni
materialu zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle prizkumu trhu,

d. pfipadné viceprace budou sjednany zplsobem definovanym v § 23 odstavec 7 pismeno
a) zdkona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach.

3/16



Vel'ejna zakdzka malého rozsahu na stavebni price: :
»Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Stavebni Gpravy chodnikd a zpevnénych ploch v obci Rudikov,”

12,

13.

14.

15.

16.

i7.

18.

Objednatel je oprdvnén i v priibéhu realizace poZadovat zdmény materiald, vyrobkd, konstrukef
a technologii oproti plivodn& navrienym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit.
PoZadavek na zdménu materiall musi byt pisemny. Pokud v dasledku zdm&ny materidld dojde
ke zvy3eni &i sniZeni ceny dila, strany si tyto rozdily vypotédaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poufity jiné materidly, vyrobky,
konstrukce ani technologie oproti projektové dokumentaci nebo nabidce zhotovitele. Sougasnd
se zhotovitel zavazuje, Ze pouiije pouze hmoty, materidly a vyrobky v nejlepii jakosti, opatiené
atestem Gfedné autorizovaného zkufebniho Ustavu (byl-li vyddn), pfitems nepouZije Zadny
materfal, o kterém by bylo zndmo, Ze je $kodlivy, &i zdravotné a hygienicky zavadny. Pokud by
tak zhotovitel ucinil, je povinen na pfsemné vyzvéni objednatele provést okamiité napravu.
VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel,

O zméndch dila uzaviou smluvni strany pfsemny dodatek této smiouvy, jinak se zmény
hepovazuji za odsouhlasené objednatelem.

Jakékoli zmény dila oproti projektové dokumentaci (bod [.7. aZ 11.13. smlouvy) lze realizovat
pouze s piedchozim pisemnym souhlasem poskytovatele dotace.

P¥i podpisu této smlouvy o dilo pfedal objednatel zhotoviteli soutasné projektovou dokumentaci
uvedenou v &l 11.2, této smlouvy vietné dokladové Easti a platného stavebniho povoleni. Za
spravnost a Oplnost pfisiusné dokumentace odpovidd objednatel. Podpisem této smiouvy
stvrzuje zhotovitel fyzické prevzet pfisluiné dokumentace v celém rozsahu. Déle objednatel
zhotoviteli pfedal vyjadieni dotéenych orgéni stitni spravy.

Zhotovitel je jako odborné zplisobild osoba povinen nejpozdji pfed zahajenim praci na pisluiné
casti dila pisemné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na zjisténé vady a nedostatky
a pfedat mu soupis zjidténych vad a nedostatkl piedané dokumentace véetné navrhil na jejich
odstranéni a vletné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s pfedmétem, rozsahem a povahou dila a
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Dale
prohlasuje, Ze kprovedeni dila ma vekerd potfebnd opravnéni a #e disponuje takovymi
kapacitami, odbornymi znalostmi a schopnostmi, které jsou k proveden( dfla nezbytné.

¢l
Doba a misto plnéni

Za den zahdjeni stavebnich praci se povaiuje den pFedéni protokoldrniho piedani staveniité
objednatelem zhotoviteli, Objednatel se zavazuje staveni§td zhotoviteli pfedat nejpozdéji do t#
tydnd od uzavieni této smlouvy,

Zhotovitel je povinen dilo dokonéit a pFedat objednateli nejpozdéji do 31.10.2016.

Ukoncenim dila se rozumi tplné a bezvadné dokonéeni dila j v souladu s touto smlouvou a jeho
predani bez vad a nedodélkdl objednateli, vEetn& dokladli vyiadovanych zvldétnimi pfedpisy.
Dilo bude dokonéeno jeho piedanim a pFevzetim, o kterém se pofidi pisemny protokol.
Protokol, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze dilo piejima, je soutasti pieddni a prevzeti
dila.

Podminkou pro zahdjeni stavebnich praci je vZasné pFeddni stavenisté prostého prav tietich
osob a pravomocného stavebniho povolent.

V pfipadé pferudeni praci na dobu deli 14 dné z divodu plisobeni vyE$f moci a odstrafiovani
nasledki jejfho plsobeni nebo z divodu nastalé okolnosti, kterou ¥adnd ze smluvnich stran
nemUze ovlivnit a v jejimZ disledku nebudou moci probihat prace na dile, ize termin dokonéeni
dila po dehodé smluvnich stran prodlouZit. Pferudeni praci pro pfekazky na strang zhotovitele a
pferudenf praci pro plsobeni vy$3i moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku.
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Vefejna zakdzka malého rozsahu na stavebni prace:
JRozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Stavebni Upravy chodnikil a zpevnénych ploch v obci Rudikov.”

6.

Jsou-li prace z dvodl pFekaZek na strané objednatele pferuseny na dobu del3i nez 2 mésice, je
zhotovitel opravnén pozadovat ndhradu pferuienim praci prokazatelné vzniklych ndkladii a také
pfiméFenou dpravu smiuvni ceny. V takovém pfipadé smluvni strany uzaviou dodatek ke
smiouvé,

Mistem pln&ni je NUTS CZ063, kraj Vysolina, obec Rudikov. Prostor stavby je vymezen
v projektové dokumentaci.

¢l v
Cena dila

1. Za zhotoveni dila v rozsahu podle

»

této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zdkona & 526/1990 Sbh., o cendch,
v platném znéni, a je ob&éma stranami dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna ve vysi: (dopinf

wechazed)
Objekt: Stavebni Gpravy chodnikd a zpevnénych ploch 565 517 ,--K¢
Objekt: Odvodnéni povrchovych vod 402 528 --K¢
Cefkévé cena dila bez DPH 968 045,--K¢
DPH 21% 203 289,--Ké
Cellkova cena dila véetné DPH 1171334 ,-K¢

Cena dila je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele - ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér, ktery je nedilnou sougasti teto smiouvy jako pFiloha €. 1.

Cena za dilo je sjednand jako cena nejvy3e piipustnd, kterd je pFekroditelnd pouze v pfipadé
zmény pravnich pfedpisti ovlivitujicich vy$i DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Cena dila je stanovena na zdkladé projektové dokumentace pro provedeni dila pfedané
objednatelem zhotoviteli. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k
Fadnému a véasnému provedeni dila. Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky, sluiby a
vykony ve smyslu této smlouvy. Cena dila je platnd po celou dobu provédéni a zahrnuje veikeré
pfimé i nepfimé naklady nezbytné k fadnému provedeni, pfedani, kolaudaci a uZivani dila,
véetné pfiméfeného zisku zhotovitele.

cl.v
Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena na zdkladé daifovych doklad( — faktur vystavenych
zhotovitelem die skuteéné provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilgéim zdanitelnym pinénim jsou prace skutecné provedené
v pifsludném mésici a za datum uskuteénéni diléfho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kalendarniho maésice.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel predlo?i objednateli po skon&eni kaZdého kalendainiho mésice zjistovaci protokoly se
soupisem provedenych praci, ve kterych budou sepsédny a ocenény prace provedené
zhotovitelem v daném maésici. Tyto protokoly (soupisy praci) budou élenény a ocenény v souladu
s nabidkovym poloZkovym rozpoétem, ktery je pfilohou & 1 této smlouvy. Objednatel se
zavazuje protokoly vratit zhotoviteli de 5 pracovnich dnll ode dne jejich pfedloZeni, a to bud’
odsouhlasené, nebo s pfipominkami. Pravo vystavit fakturu vznika zhotoviteli dnem doruleni
odsouhlasenych  zjidtovacich protokoll. Odsouhlasené zjidtovaci protokoly — soupisy

provedenych praci budou nedilnou soudasti faktury.
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Verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace:
+Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu, Stavebni upravy chodniki a zpevndnych ploch v obei Rudikov.”

5.

10.

11

12

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhy provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoglo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhiaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu &st faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici &ast faktury nemife
zhotovitel uplatfiovat Z4dné majetkové sankce ani Grok z prodieni vyplyvajici z penéiitého divhu
objednatele.

Prace a doddvky, u kterych nedo3lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedotlo
k dohodé o provedeném mnoistvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizenl,
ze kterého pofidi zépis s uvedenim ddvodd obou stran.

Dariovy doklad bude obsahovat pojmové nélesitosti dafiového dokladu stanovené zékonem &
235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjiich pfedpisd, a zikonem &, 563/1991 Sb.
o uletnictvi, ve znénf pozdéjiich predpistl. Piilohou kaidé faktury musi byt objednatelem
odsouhlaseny zjidtovaci protokol se soupisem provedenych praci. Posledni faktura bude
oznadena jako faktura koneéna.

V pfipadé, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat spravné tidaje & bude neuplny, je ohjednatel
opravnén dafiovy doklad vratit pfed uplynutim Ihity jejf splatnosti. Zhotovitel je povinen takovy
danovy doklad opravit nebo vystavit novy dafiovy doklad. Nova lhita splatnosti potina
vtakovém pfipadé béfet ode dne doruteni opraveného & nové vystaveného dokladu
objednateli.

Objednatel uhradi opridvnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl po jejim
obdrZeni. Objednatel nenf v prodieni, uhradi-li fakturu do 30 dni po jejim obdrieni, i kdy? datum
uvedené na faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pied uplynutim 30. dne
od doruceni faktury objednateli.

Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pFevodem na bankovn! G&et
zhotovitele. Ob& smluvni strany se dohodly na tom, e povinnost ohjednatele zaplatit je spinéna
dnem, kdy je ¢astka odepsédna z Gétu objednatele.

Objednatel je nepldtce DPH a vystupuje ve vztahu k pfedmétu plnéni jako osoha nepovinna
k dani. Pfedmét plnéni nepodléhd rezimu pienesené dafiové povinnosti podle § 92a a § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znénl pozdéjiich piedpisQ. V souvislost
s postavenim objednatele jako neplatce DPH sjednévaji obé strany, 7e daf z pfidané hodnoty je
povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel,

Zhotovitel na sebe piebird nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 a § 2620
obcanského zakonfku. Cena dila bude uhrazena za podminek a v terminech stanovenych touto
smlouvou; ustanoveni § 2611 obtanského zékoniku se nepoudije.

¢l vi
Stavenisté

Objednatel je povinen zhotoviteli protokolarné piedat stavenistd v terminu dle &L 11 odst. 1. této
smiouvy. Objednatel staveniité odevzdd zhotoviteli prosté viech zdvad a naroki tfetich osob
{vyima prav vlastnikl a ufivatell pozemkd a vlastnik( dotlenych inienyrskych siti) tak, aby
zhotovitel mohl zahajit a provadét price v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou
o dilo.

Zhotovitel je povinen uflfvat staveni§té a zafizeni staveniité pouze pro ufely souvisejici s
provadénim dila a pfi uzivani stavenité a zafizenl staveniité dodriovat platné pravni pFedpisy.
Zafizenl stavenidté si zabezpefuje zhotovitel a cena za jeho zafizeni, Gdrzbu, ostrahu a
naslednou likvidaci vlastntho zafizeni stavenité po dokonéeni stavhy je souiasti ceny dila.

Ke dni pfedani pfedmétu dila objednateli bude staveni§té vyklizeno a proveden zavéretny tklid
mista provddéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou
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Vefejnd zakdzka malého rozsahu na stavebni prace:
,Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Stavebnf tpravy chodnikil a zpevnénych ploch v ohci Rudikov,”

budou ktomuto dni uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho
povoleni. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni staveniité tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

€l vl
Podminky provedeni dila

1. Zhotovitel je povinen dodriet pfi provadéni dila veskeré platné pravni pFedpisy, jakoZ i viechny
podminky uréené smlouvou. Pfi provadéni praci bude zhotovitel respektovat viechny normy
(CSN i CSN-EN), technické pFedpisy a ndvody vyrobcl jednotlivych komponentd, vztahuijicich se
na provedeni stavby.

2. Technické podminky jsou vymezeny zaddvaci dokumentaci pfedmétné vefejné zakdzky.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribéiné provérovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a dalsi dokumentace a dokument(, podle kterych je dle smlouvy vymezen pfedmét a
rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu s
platnymi pfedpisy, vyhldkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapoCetim
praci, vykonll a slufeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokument(
uvédomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplnf, odpovida za vady dila tim zplsobenég, je
povinen uvést dilo na své ndklady do souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi,
pravidly, regulacemi a normami, a odpovidd v plném rozsahu rovnéz za dal3f diisledky porudeni
této povinnosti, véetnd nahrady Skody, kterd v disledku opomenuti zhotovitele objednateli
timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfetl osoby
(subdodavatele), které v souladu se smlouvou poutzije ke splnéni svého zdvazku.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmendi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi i
jinych okolnich dotcenych pozemki &i staveb; a

b} neobtéiovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

c) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich viivli na
okoli vystavby; a

d} bylo zabezpeteno pro &innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupi. Toté? plati pro prace subdodavateld.

5. Odbornou udrovefi realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel odpovédnou
osohbou — autorizovanou osobou v oboru ,pozemni stavby” nebo ,dopravni stavby” ve smysiu
zakona & 360/1992 Sh. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoldni
autorizovanych inZenyr( a technikl &innych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich pfedpisii. Tato
odpovédna osoba potvrdi stavebn( denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokongeni
dila otiskem svého autorizatntho razitka a piipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel
zabezpet|, 7e odborné price a innosti, které nemad zapsany ve svém obchodnim rejstfiku nebo

jivhostenském listd, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpdsobilosti.

6. Zhotovitel je opravnén provést ¢ast dila pomocdi tfeti osoby {subdodavatele), pokud
tento subdodavatel byl uveden v nabidce zhotovitele a pisemné odsouhlasen objednatelem.
Seznam subdodavatelll tvoif p¥ilohu €. 2 této smlouvy. Zhotovitel nema prave bez pisemného
souhlasu objednatele povéfit provedenim dila nebo jeho diléi &dsti jinou osobu, nei osobu
uvedenou v této pfiloze.

7. V pfipadé, Ze zhotovitel provede zménu subdodavatele, prostfednictvim jehoi
prokazoval spinéni kvalifikace, musi novy subdodavatel splfovat pfisluiny kvalifikadni
p¥edpoklad vtakovéem rozsahu, vjakém byl prokdzan predchozim subdodavatelem. Zména
subdodavatel je moind pouze po pfedchozim cdsouhlaseni objednatelem.

7/16
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3.
9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel odpovidd za Cinnost svych subdodavatell tak, jako by dito provadél sam.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo osobami zplnomocn&nymi,
zejména prostiednictvim technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.
Technicky dozor objednatele nesmi provddét dodavatel ani osoba s nim propojend.

Zjistf-li objednatel, Ze zhotovitel provadf dilo v rozporu se svymi smluvnimi povinnostmi, je
opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim.
Odstranéni téchto vad uplatiiuje formou zdpisu do stavebniho deniku, piitem? zhotovitel je
povinen bezodkladné sjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele a jim povéfenou osobu vykonavajici technicky
dozor ke kontrole viech praci a konstrukcf, které maji byt zakryty a stanou se nepfistupnymi, a
to nejmené 3 pracovni dny pfed zakrytim. Tato vyzva musi byt provedena zapisem ve stavebnim
deniku a soucasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele pisemné {e-
mailem) na adresu uvedenou ve stavebnim deniku. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole
pfes vasné vyzvani nedostavl, je zhotovitel oprivnén piedmétné price zakryt. Bude-li
objednatel poZadovat dodatecné jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se pii kontrole zjisti, ¥ préce nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

Dosazeni pfedepsanych parametri a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikity, prohlagenfmi
o shodé a provedenymi zkouskami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dn(i po podpisu smiouvy piedat
objednateli seznam v3ech zkoudek a kontrol, které budou provédény v prithéhu zhotovenf dila
nebo pfi jeho dokongeni. Navrh bude obsahovat rovné# jméno pracovnika zhotovitele,
odpovédného za jejich provédénl. Objednatel ma pravo doplnit tento névrh o jim poZadované
zkousky a kontroly, pokud nebudou vrozporu s platnymi technickymi a pravnimi pfedpisy.
Objednatel ma pravo se zi&astfiovat prostfednictvim svého pracovnika povéfeného technickym
dozorem viech kontrol a zkoudek provadénych zhotovitelern a ma rovné? pravo pfizvat k nim
dalsi osoby. Zhotovitel je povinen pfizvat pracovnika povéfeného technickym dozorem ke
zkouskam zépisem ve stavebnim denfku 7 dndl pfedem a soudasné o této vyzvé uvédomf
technicky dozor objednatele pisemné (e-mailem) na adresu uvedenou ve stavebnim deniku. V
pfipadé opakované kontroly nebo zkousky z diivodd, které le#i na strand zhotovitele, hradi
naklady zhotovitel.

V pribéhu provadén( dila je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace pro
provedeni stavby, které mu pro tento (el poskytne objednatel, zfetelnd zakreslovat zmény, ke
kterym dodlo v pribéhu zhotoveni dila, zpiisobem podle pFedpist pro zhotoveni stavebnich
vykresd. Na upravovanych vykresech, které budou podkladem pro zpracovani dokumentace
skutegného provedeni, bude titelng uvedeno jméno osoby, kterd vkres opravila, a bude k nim
pfiloZen doklad o projedndni s odpovédnou osobou objednatele s vyjadienim jejiho souhlasu.

Priibéh realizace dila se fidi dle ¢asového harmonogramu, ktery je pifichou & 3 této smlouvy.
Postup stavebnich praci a doddvek k fadnému dokonéeni dila je dle tohoto tasového
harmonogramu pro zhotovitele zdvazny, véetné dodrieni diléich termint stanovenych v tomto
harmonogramu.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvdni tohoto smluvniho vztahu pojiétén proti tkodém
zplisobenych jeho Cinnosti tfetim strandm (bod XVI.1 smlouvy). Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavatelll. Doklady o pojidténi je povinen kdykoli na poZadani
piediofit objednateli.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni dkody objednateli nebo tfetim osobdm z tituly
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to moiné, tak finanéné uhradit. Vegkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.
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17.

18.

Zhotovitel odpovidd za eventudlni $kody, které zplsobil &innosti svoji nebo svych subdodavatell
po celou dobu realizace dila a do doby konecné piejimky a pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu na svij naklad odstranit zneti$ténf & podkozeni komunikaci
objednatele a vefejnych komunikaci, které pii realizaci dila zpUsobil.

CL. v
Stavebni denik a kontroini dny

Zhotovitel povede na stavbé denik v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebn( zakon a
vyhlagkou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Stavebni denik musi b\,’rt po
celou dobu provadéni dila piistupny osobdm povéfenym objednatelem kontrolou provadénych
prac/, osobam provadéjicim autorsky dozor projektanta a daldim osobam opravnénym k
nahlizeni nebo zapisu do deniku.

Do stavebniho deniku se zapisuji vechny skutenosti rozhodné pro plnéni pfedmétu této
smlouvy, zejména tdaje o ¢asovém postupu pracf a jejich jakosti, o pfipadnych zménach feseni,
zaménach materidld véetnd zdfvodnénl, zdpisy o kontroldch apod. Stavebni denik bude obsa-
hovat pFesné oznaeni smluvnich stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam
dokumentace stavby, véetnd zmén a doplfikli, prehled viech provedenych zkousek jakosti,
seznam Ufednich opatfeni a doklad{ tykajicich se dila.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddéliteinymi pripisy, jednim uréenym pro osobu povéfenou
objednatelem kontrolou provddéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za (¢elem archivace.
Origindl deniku pieda zhotovitel objednateli pfi pfedani a pfevzet( stavby. Listy stavebniho
deniku musi byt o&fslovany. PFi dennich zdznamech nesméji byt vynechdna volnd mista.

Zdznamy objednatele, popf. jeho zastupce a technického dozoru objednatele ve stavebnim
deniku majf G¢inek bezprostiedniho pisemného sdéleni na zhotovitele a plati jako od neho vzate
na védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy o dilo,
ale slou#i jako podklad pro vypracovéani pfipadnych dodatkd ke smiouvé o dilo, pokud neni v této
smiouvé dohodnuto jinak.

Smiuvni strany se k jednotlivym zapisim ve stavebnim deniku vyjadfuji ve I|hité do
5 kalenda¥nich dnil ade dne, kdy se druha smluvni strana o zapisu prokazatelné dozvédéla.

V pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny vterminech potfebnych pro
Fadnou kontrolu provadéni dila. Pfedmétem jednéni je zprdva zhotovitele o pribéhu a postupu
stavebnich praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni, pfipominky technického a autorského
dozoru a projednani pfipadnych opatfeni pro daldi postup praci. Zhotovitel na téchto
kontrotnich dnech zajistl U¢ast svych kompetentnich zdstupcl, pfipadné daldich osob poZadova-
nych objednatelem,

Kontrolni dny se uskuteéni v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem,
alespofi 1x14 dni. Objednatel pofizuje z kontrolnich dnli zépis s podpisy viech zi€astnénych.

Cl X
Pfedani a prevzeti dila

Zavazek zhotovitele je splnén Fadnym dokoncenim a pfeddnim dila objednateli. Dilo je
dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zplsobilost slouZit ke svému telu.

K pfedani predmétu dila dochdzl na zdkladé prejimaciho Fzenl mezi smluvnimi stranami.
0 pfedani a pfevzeti dila musi byt Gcastniky ucinén pisemny zapis.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, neni-li fadné dokonceno a v souladu se smlouvou.

9/16




Vefejna zakézka malého rozsahu na stavebni price:
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4,

10.

11.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 10 dni pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedéni. Objednatel m4 povinnost prevzit fFadné dokoncene dilo i pfed sjednanym
terminem ukoncenf dle této smlouvy.

Nejpozdéji 5 dnl pfed zahdjenim piejimky dokongeného dila pfedlo?i zhotovitel objednateli
veskerou dokumentaci potfebnou k Fddnému provozovanf a kolaudaci dila, zejména:

a. dokumentaci skute¢ného provedenf stavby,

b. atesty pouZitych materiall, certifikity jednotlivych vwyrobk( véetnd prohladeni o shodé
dle zakona €. 22/1997 Sh. ve znén{ pfipadnych pozdéjSich pFedpist, zérugni listy, re\nzm
Zpravy, protokoly o zkouskach,
originaly stavebnich denik,
dalsf dokumentaci uvedenou v ¢l. Il odst. 5 této smlouvy,
doklady o likvidaci vzniklych odpadd,

f.  doklady vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Veskera dokumentace bude pfeddna v &eském jazyce, v listinné i digitaini podobé na CD,

o ap

Pokud obecné zavazné pFedpisy a normy nebo projektovd dokumentace stanovi provedent
zkoudek, revizi a atestll osvédéujicich smluvené vlastnosti dila, musi Uspéiné provedeni t&chto
zkouSek pfedchézet prevzeti dila. Za Uplnost téchto zkoudek a jejich vysledek pIné rud
zhotovitel

Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu Fizenf ty své subdodavate[e igjichi ucast je nutna
k fadnému predani dila.

O pFedani a pfevzeti dila bude vyhotoven pisemny zapis, ktery bude obsahovat zejména:
+ udaje o objednateli a zhotoviteli,

+ struény popis dila,

« seznam pfedanych dokladl (dle bodu IX.5 smlouvy),

+ seznam vad a nedodélkl s uvedenim zplisobu a terminu jejich odstranéni,

« prohlaseni objednatele, zda dflo pfejima & nepiejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodéiky, bude souésti zépisu o piedani a pfevzeti dila
Ci jeho ucelené &ésti soupis téchto vad a nedod&lkdl s uvedenim termind jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod@ o odstrangni zjisténych vad a nedodélkq, plati, Ze
zhotovitel je povinen vady a nedod&lky ddstranit do 15 dné ode dne podpisu protokoly o
pFedéni a pfevzetf dfla. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhiité [ ty vady a nedodélky,
u nichZ tvrdi, Ze je neuzndva. Naklady na odstranéni v téchto spornych piipadech nese a? do
dosaZeni dohody ¢i rozhodnuti soudu zhotovitel.

Dilo je povaZovano za ukondené po ukonéenf viech praci uvedenych v glanku Il této smiouvy,
pokud jsou ukonéeny Ffddné a véas, je-li také prokazana jeho funkénost a zhotovitel pfedal
objednateli doklady uvedené v odst. IX.5. Pokud jsou v této smlouvé pouZity terminy ukonéeni
dila nebo den pfedéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Je dilo pfefima.

Dle platné pravni dpravy mé byt dilo pfeddno a pFevzato bez vad. Objednatel mage pfevzit i dilo,
které vykazuje drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému uZivanf
dila. V tom pFipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v terminu uvedeném v zépise o
pfedani a pfevzeti. Vadou se pro Géely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
pfedpisy.
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QL X
Vlastnictvi k dilu a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem viech véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila do doby jejich zabudovan( do
predmétného objektu, je zhotovitel. Od okamziiku zabudovani piechazi vlastnické pravo
k zabudovanému materialu na objednatele.

Od okamiiku pfevzeti stavenisté od objednatele aZz do dne konedného pfedani a pfevzeti
pfedmétu dila nese zhotovitel nebezpedi vzniku Skody na véci (ztrata, odcizeni, zniceni,
poskozeni, zivelnd pohroma, ...} na provadéném dile.

Zhotovitel nese odpovédnost za sSkedu, kterou by svou Cinnosti zplsobil na majetku objednatele
nebo vlastaikd pozemk( a subjektd dotéenych stavbou. Nese 1 odpovédnost za poskozeni zdravi,
které by svou ¢innosti zplisobil nebo které by vzniklo v souvislosti s ¢innosti zhotovitele anebo
osob, které pro néj dilo provadéji,

Cl. X1
Odpovédnost za vady a jakost

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku. Zaruéni doba je pro celé dilo
sjednana v délce 60 mésich a podind béZet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti celého dila, pokud viomto protokolu objednatel neodmitl dilo pfevzit. Aplikaci
ustanoveni § 2618 obéanského zakoniku smiuvni strany vylucuji.

Zhotovite! odpovidd za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a déale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobe,

Za vady se mimo jing povazuje jakykoli nesoulad s touto smiouvou, projektovou dokumentaci,
k provéadénému dilu se wvztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy wyrobk(,
normami {zejména CSN), cbecné zévaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliie tyto vady byly zplisobeny pouZitim vécl pfedanych
mu k zpracovéni objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani p¥i vynaloZeni odborné péce
vhodnost t&chto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval.
Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplGsobené dodrienim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrieni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem nebo vy3di mocf.

Zhotovitel odpovid3 za kvalitu provedenych praci ¢ dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho subdedavateli.

Zaruéni doba nebé?i po dobu, po kterou ohjednatel nemohi pifedmét dita uZivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zarutni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy, nejdéle viak do
doby uplynuti 12 mésic od skonceni zaruky za celé dilo.

Objednatel je oprdvnén poiadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranéni neopravitelné vady dodanim nové Casti predmétu plnéni za vadnou nebo
pfiméfenou slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musl byt uvedeno, jak se projevuji a ndvrh
jakym zplsobem ma byt sjednana naprava.

11. Je-li reklamace odesldna objednatelem v postedni den zéruéni doby, povaiuje se za véas

uplatnénou.
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13.

14,

15.
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17.

18.

19.

20.

. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodiené k odstranéni opravnéné reklamované vady,

nejpozdéji viak do 5 kalendéfnich dnii od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany
nedohodnou jiny termin, a vady odstranit v co nejkratdim technicky moZném terminu. Termin
odstranéni vad se dohodne vidy pisemnou formou. V pfipadé, ¥e se jednd o vady dila branici
provozu dila nebo havérii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranéni vady dila okamiZité,
nejpozdéji viak do 12 hodin od doruéen! reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okam3ité & v
nejkratsi moiné dobé,

Zhotovitel je povinen zapotit s odstranénim reklamované vady nejpozdéji do 5 dni po obdrieni
reklamace i v pfipadé, Ze reklamaci neuzndvd jako opravnénou. Naklady na odstran&nf vady
nese j v tomto pfipadé zhotovitel aZ do dosazeni dohody ¢i rozhodnutf soudu.

O odstranéni reklamované vady sepisi smiuvni strany pisemny protokol, ve kterém bude
uvedeno:

»  jméno zastupcl smluvnich stran,

+ datum uplatnéni a ¢lslo jednaci reklamace,

+  popis a rozsah vady a zp(sob jejfho odstranéni,

« datum zahajeni a odstranéni vady,

»  celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni,

«  wyjadreni, zda vada branila fadnému uZivani dila,

+  potvrzeni objednatele Ze pfebira odstranéni vady nebo jeho zdGvodnéni pro odstranéni

vady nepfebira.

lestliZe zhotovitel nenastoup/ k odstranéni reklamované vady €& neodstrani reklamované vady ve
IhGtach dle bodu VIIL.12 této smlouvy, je objednatel opravnén provést tyto prace sam, nebo
jejich provedenim povéfit tfeti osobu, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, nebo vyménit
vadnou Cast dila. Takto vzniklé prokazatelné a Ucelné vynaloZené naklady je zhotovitel povinen
uhradit objednateli do 15 dn(l ode dne doruéeni faktury za provedené préce zhotoviteli.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravn&né, je objednatel
povinen uhradit prodavajicimu veSkeré naklady, které v souvislosti s neopravnénou rekiamaci
zhotoviteli vznikly do 15 dnt od sdéleni a prokdzani jejich vyse.

Objednatel je oprévnén zadriet cenu dila nebo jeji ¢ast v piipadé, Ze dilo pii pfedani vykazuje
vady, popfipadé |ze dlvodné pfedpokladat, Ze vady bude vykazovat.

Odstranénf vady neméd vliv na narok objednatele na ndhradu $kody od zhotovitele, ktera byla
objednateli zplsobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového plnéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto plnéni
plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zpUsobu plnéni a uplatiovani priv z
odpovédnosti za vady.

Zhotovitel zarutuje, Ze dilo bude mit po celou zdruéni dobu vlastnosti podle projektové
dokumentace v souladu v soucasnosti s platnymi pravnimi pfedpisy a CSN a bude bezpeéné
zplsobilé ke smluvenému Gcelu dle této smiouvy.

Cl. Xul
Poruseni smluvnich povinnosti
Pro pfipad neptnéni smluvnich povinnosti si smluvni strany sjednaly smluvni pokuty takto:

a) pfi prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokon&enl dila sjednaného v &l. 1. 2. smlouvy
vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve wii 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZdy, i
zapodaty den predlen| s fadnym dokon&enim dila,

b} pfi prodleni zhotovitele se zahajenim praci del$im ne¥ 10 pracovnich dnd vyti¢tuje objednatel
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,-- K& za kaZdy, i zapoZaty den prodlent,
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c) pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélkd ve thitach uvedenych v zapisu o
piedani a pfevzeti vyictuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve wysi 500, K& za kaidy
nedadélek nebo vadu a kaZdy, i zapoaty den prodleni,

d) pfi prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamovanych vad ve Ihiitdch dle této smlouvy
vyituje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve wysi 500, K€ za kaZzdy, i zapocaty den
prodleni,

e} v pfipadé prodleni se splatnosti faktury ma zhotovitel pravo vylétovat objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,02 % z fakturované ¢astky za kazdy, i zapocaty den prodleni,

f)  pfi bezdivodném prodleni objednatele s pfevzetim dokonéeného dila bez vad a nedodélkd
ma zhotovitel pravo vyicétovat objednateli smiuvni pokutu ve vysi 500,-- K¢ za kaidy, i
zapodaty den prodleni,

g) v pfipadd, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z tohe diivodu, Ze zhotovitel nezahaji prace do
15 pracovnich dn( od sjednaného terminu zahajenl pracf ani v dodatecné pfiméfeneé thitg, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100.000,-- K¢,

h) v pfipadé zjisténi porudeni obecné zavaznych pravnich pfedpisQ zjisténych objednatelem
nebo jeho opravnénym zastupcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu -
ve vyii 50 000,- K¢, za kazdé jednotlivé poruseni

i) v pfipad8, Ze vinou zhotovitele dojde k sniZeni vySe finanénich prostfedkd poskytovanych
formou dotace ze SFDI, ma objednatel kromé prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této
smlouvy, pravo na ndhradu 100 % ¢astky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace sniZena.

Smluvni pokuta je splatnad do 15 dn{i od dorucenf jejiho pisemného vyuctovani druhé smluvni
strang, piipadng je mo¥no uplatnénou smiuvni pokutu zapodist vici pohleddvce druhé smiuvni
strany. Smluvni pokuta se nezapoditava na nahradu $kody.

Sjedndnfm vy3e uvedenych smiuvnich pokut vtomto ¢ldnku neni doteno pravo na nahradu
skody.

Cl. Xni
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel m0Ze odstoupit od smlouvy (z diivodu podstatného neplnéni smluvnich zavazkd

zhotovitelem) pfedeviim pokud:

« zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité,

» zhotovitel pouZiva pii zhotoveni dila materidly prokazatelné nizké kvaiity,

« zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za podstatné
prodleni se povaZuje doba deldi nez 30 kalendafnich dnd,

aviak teprve poté, kdy na podstatné neplnéni smluvnich zévazk(i zhotovitele pfedem pisemné

upozornit a poskytl odpovidajici hatu k ndpravé a k napravé nedosdlo.

rrrrr

pfedani a pfevzeti staveniit®é ani v dodatecné piiméfené [hité, je objednatel oprdvnén
odstoupit od smiouvy.

Objednatel ma privo odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel uved| ve své nablidce
informace nebo doklady, které neadpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek
zadavaciho ffzeni nebo pokud probiha véi majetku zhotovitele insolvenéni fizeni nebo je-li
insolvendni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku.

Odstoupi-li nékterd ze smiuvnich stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvnich stran

nasledujici:

« objednatel umoini pfistup zhotoviteli na misto provadéni dila, aby mohl provést Gkony
v souvislosti s ukonéenim provadéni dila,
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« zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné pisemné dohodé&, provést dkony
nezbytné k tomu, aby nedochdzelo ke znehodnoceni, pogkozeni apod. rozpracovaného dila,

» zhotovitel provede soupis viech provedenych praci socenénim a pFedd jej do sedmi
pracovnich dni od odstoupeni od smlouvy objednatel;,

« objednatel se do sedmi pracovnich dnd od pfedani soupisu provedenych praci s jejich
ocenénim k nému vyjadi,

« zhotovitel do sedmi pracovnich dnli od odstoupen( od smlouvy vyzve objednatele k pfevzetf
dila, objednatel je povinen do t¥ pracovnich dn(i od obdrien( vyzvy zahdjit pebirdni dila,

« zhotovitel do patndcti pracovnich dnli od odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadéni dila.

5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smiouvy, s vyjimkou
naroku na nahradu $kody vzniklé porudenfm smlouvy a naroku na sjednané smiuvni pokuty.

6. Odstoupeni od smlouvy musi byt ufinéno pisemné a jeho G&innost nastdvad okamZikem jeho
doruceni druhé strané.

Gl xiv
Bankovni zaruka

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za Fadné provedeni dila ve vwii 10% z celkové
ceny dila bez DPH, tj. ve vysi 96 805,- K&, kterd bude platna po celou dobu realizace dila. Tuto
bankovn( zaruku dolozi zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu smicuvy.

2. Bankovni zdruka musi byt G¢innd po celou dobu realizace dila. Objednatel uvolni bankovnf
zaruku nejpozdéji do 10 kalendafnich dnit od odstranén( viech vad a nedodélk{i zaznamenanych
v protokolu o pfevzeti a pfedani dila.

3. Vystaveni bankovni zaruky za fadné provedeni dila doloZi zhotovitel objednateli origindlem
zaruéni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje &innost podle zakona ¢. 21/1992
Sh., o bankéach, ve znénf pozdéjsich pfedpisti, ve prospéch objednatele jako opravnéného.
Bankovn( zaruka bude vystavena jako neodvelatelna a bezpodmineénd, p¥fitem? banka se zavdie
kplnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy oprdvnéného. Pravo zbankovni zaruky je
objednatel oprdvnén uplatnit v p¥ipadech, Ze zhotovitel neprovadi dilo v soutadu s podminkami
uzaviené smiouvy nebo neuhradi objednateli zptisobenou Skodu & smluvni pokutu, k ni? je
podle smiouvy povinen,

Cl XV
Vy$5i moc

1. Pro ufely této smlouvy se za vy3si moc povaiuji skute€nosti, které nejsou zavisté na viili
smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako napt. Zivelné pohromy,
povstani, obcanské nepokoje, valka, mobhilizace, kosterni, archeologické, ¢i jinak vyznamné
nalezy, na jejich podkladé bude zhotovitel &i objednatel ze zakona, & na zakladé (¥edniho
opatfen{ povinen zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.

2, Stane-li se plnéni vdisledku vy33f moci nemoinym, a to nejporddji do jednoho mésice od
zdsahu wy33i moci, strana, kterd se bude odvoldvat na vy33i moc, pozada druhou smluvni stranu
o apravu smlouvy o dilo z pohledu pfedmétu, doby a ceny pinéni. Pokud nedojde k dohodg, ma
strana, ktera se na vy33i moc odvolala, prévo od smlouvy o dilo pisemné odstoupit.

Cl. Xvi
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu pinéni vefejné zakazky, tj. a? do doby protokoldrniho
pfedani a pfevzet! dila objednatelem sjednano pojidténf proti fkoddm zplsobenych tfetim
osobdm jeho Cinnosti, véetné moinych Skod zplisobenych jeho pracovniky, a to ve vy
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odpovidajici minimalné pfedpoklddané hodnoté vefejné zakazky vcetné DPH (1.545.600,- K&).
Doklady o pojisténi predloZil zhotovitel objednateli pii podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadénf stavebnich praci dodriovat ustanoveni pFislusnych predpisi
o bezpeénosti prace a ochrang zdravi pfi préci, zejména zakonlku préce, zdkona €. 309/2006 Sh.,
nafizeni viady €. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. a 495/2001 Sb.
v platném znéni. Pracovnici zhotovitele jsou povinni pfi provadéni praci dodr¥ovat ustanovenf
vyhl. & 495/2001 Sb. Sougasné jsou povinni fidit se pokyny zdstupcli objednatele sméfujicimi
k ochrand zdravi a majetku. Skody, zptisobené nedodrienim pfedpisil 0 bezpeénosti préace a
ochrand zdravl p#i praci zhotovitelem zptisobené, hradi zhotovitel. Zhotovite! je povinen
dodrZovat ustanoven( zdkona €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané v aktudinim znéni a vyhlasky
Ministerstva vnitra & 246/2001 Sb. (o poZarni prevenci), v platném znéni. Vedkeré 3kody,
zplisobené nedodrienim uvedenych piedpisil, hradi zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé poskytnuti finanéniho pfispévku z prostfedk SFDI, zajisti v
soulinnosti s ohjednatelem povinnou publicitu  projektu, zejména povinnost uvadét
v informaénich a daldich materidlech, véetné informadnich tabuli instalovanych v misté
realizované akce, informaci o tom, Ze akce je financovana z prostfedk( SFDI, a logo SFDI.

Dle ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonil {zékon o finanénf kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpisd, je zhotovitel osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje, e poskytne organim provadéjicim audit a kontrolu dila vSechny
nezbytné informace a doklady (vfetné ucetnich) tykajici se dodavatelskych cinnosti a
predmétného dila, véetnd pfistupu k t&émto dokladiim a pfistupu do viech &asti staveniité.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou soudinnost poskytovateli dotace nebo jim
povéfenym osobdm pii kontrolnich dohlidkdch stavby a vefejnopravnich kontroldch, zejména
jim poskytnout na vy#adani vedkerou dokumentaci k projektu, ucetni doklady, vysvétlujici
informace a umoZnit prohlidku na misté.

Zhotovitel je povinen uchovévat po dobu 10 let od piedani a pfevzeti dila veSkeré dokumenty
souvisejici s realizact dila, zejména original smlouvy vetné jejich pfipadnych dodatki a jejf
piflohy, velkeré originaly ugetnich dokladil a origindly projektové dokumentace a dalSich
dokument(i souvisejicich s realizaci projektu.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici Fadnému pinéni smlouvy o dilo, je
povinna to ihned hez zbyteéného odkladu ozndmit druhé smluvni strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Cl. Xvii
Zavéretna ustanoveni

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se Fidi eskym pravnim Fadem, zejména
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Vesdkeréd zmény a doplnéni této smlouvy je moZno provddét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je platna i pro p¥ipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich, z nichi kaida smluvni strana obdrif dvé
vyhotovenl.

Tato smiouva nabyva platnosti a G&innosti v den jejihe podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

V pifpadé, e nékteré ustanoveni této smiouvy bude neplatné, nema tato skutecnost vliv na
platnost ostatnich ujedndni.
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Vefejna zakdzka malého rozsahu na stavebni prace:
»Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Stavebni upravy chodnikii a zpevnénych ploch v ohci Rudikov.”

7.

10,

i1

Smiuvni strany berou na védom, Ze jakdkoli informace uvedend v této smlouva, jejich pfilohdch,
dodatcich apod. a jakakoli informace vznikld na zakladé této smlouvy miie byt sdélena dle
zdkona ¢. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve zn&ni pozdéjiich pledpisd.
Smluvni strany prohladuji, Zze ¥4dnd informace uvedend v této smlouvé nebo jeji priloze neni

pfedmétem obchodniho tajemstyi.

Pfipadné spory a neshody ohledn& prév, povinnosti a narokd, je? vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snadit fegit
predeviim smirem. V pfipadé, Ze jejich vzajemn4 jednani nepovedou ke smirnému fedeni, budou
tyto spory fedeny a rozhodovany soudn! cestou.

Plsemnosti, véetné reklamaci vad, vypovédi, odstoupen( od smlouvy dorufované v souvislosti
s touto smlouvou se dorutuji zpravidla prostfednictvim Ceské posty, s.p. ve formé doporucené
postovni zasilky na korespondenéni adresu uvedenou v zahlavi této smiouvy, ledaZe byla druhé
smluvnf stran& pisemné ozndmena jind adresa pro dorufovani. Pokud adresat zasilku
nepfevezme nebo si ji nevyzvedne v tloZni dobé, povaduje se posledni den Gloini doby za den
doruceni. Tim neni vyloutena moZnost doruceni pisemnosti, véetnd reklamac/ vad, vypovédi,
odstoupeni od smlouvy apod. prostfednictvim datové schranky, osobnim doruéenim,
prostfednictvim kuryra nebo jinym vhodnym zpisobem.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlasujf, ?e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetli, 7e
byla uzaviena po vzdjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné viile, ur€ité, vainé a
srozumiteing, nikoliv vtisni za ndpadné nevyhodnych podminek. Smiuvni strany potvraujl
autenti¢nost této smiouvy svym podpisem.

Nedilnou soucéstf a pfilohou této smlouvy jsou:
Ptiioha €. 1 — Polozkovy rozpodet

Pfiloha €. 2 — Seznam subdodavatel

Pifloha & 3 — Casovy a finanéni harmonogram

CL XV
Podpisy smluvnich stran

V Rudikove, dnens. @+ 204 ¢ V Trebiéi dne et 20AG

Za objednatele: Za zhotovitele:

OBEC RUDBKQV Ha Kiinksch 414. B
675 05 Rudikov 2 G 2r7esaz6 DI ¢

Zdenék Soudek Vitézslav Sochor,

SOBGH GZsprt o

tel; 536 512 070 ( N
fax: 530512072 !

starosta obce Rudikov jednatel
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Polozkovy rozpoéet stavby
Stavba; 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. Gpravy chodniki
Zhotovitel: S0BOS CZ spols.r.o. 100 27725928
Na Nivkach 277 DI CZ27725928
67401 Tiebié
Objednatel: IC0:
pIC:
Vypracoval: Ing. Helena Tom&ickova
Zaklad pro shiZenou DPH: 15 % 0,00 CZK
Snizend DPH 15 % , 0,00 GZK
Zéklad pro zaKladnt DPH: 2 % 968 044,80 CZK
Zé&kladni OPH 21 % 203 289,00 CZK
Zaokrouhleni; 0,20 CZK
Cena celkem: 1 171 334 00 CZK
v Trebidi e 2 G. Y. 2a7E
sl v EEET OBEC RUDIKOV
e ".'czié-;;’ié‘z‘z 675 05 Rudikov 2
" § 1ICO: 0 /(]2 %’3{}6
e / & w_‘?\-_wf )
7a ZhOlO/V’lé / Za objednalele

Popis stavby:

Zpracovano programem BUILDpower S




Stavba: 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. ipravy chodniki List£. 2
Rekapitulace objekt( a rozpodéti

Cislo " Nazey Gl ' . " Celkembez DPH *  Zaklad snidené .~ Zaklad zakiadni
IR Lo s : dané - - dand
Stavha 958 (44,80 0,00 968 044,80
0t KOMUNIKACE 565 516,91 0,00 565 516,91
01 Vybérové fizen 565 516,91 0,00 566 516,91
02 Kanalizace 402 52789 0,00 402 527,89
01 Vybérové fizenl 402 527,89 0,00 402 527,89

Zpracovano programem BUILDpower S




Stavba: 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. (ipravy chodnikil List&. 3

Rekapitulace dild
Cislo" i~ Nazev IR - Lol Typdi S .+ Celkem . - Hmotnost
16 * Ostatni material ' HSV ' 11321442 41790
1 Zemnl préce HsV ' 45749,50 9,87700
1 Piipravné & pfidruZend prace HSV 352882 252167
12 Odkopévky a prokopévky HSV 292,50 0,00000
13 Hlaubené vykopavky HBV 3348212 0,0000C
15 Roubenl HSV 6 196,20 0,20447
16 Premisténi vykopku Hsv 13 131,20 0,000C0
17 Konstrukce ze zemin HSV 22383,80 66,84400
2 Zaklady,zvia8tni zakladan HSV 37 800,00 42,81390
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 124 502,50 33,74364
4 Vodoroved konstrukee HSV 38 801,73 0,66218
45 Podkladni a vedleji konstrukee (kromé vozovek a Zelezniéniho svr... H3V 9299,40 1361625
5 Komunikace HSV 229 678,00 217,89647
56 Padkiadni vrstyy komunikaci a zpevagnych ploch HSV 183398 3,49408
87 Patrubi z trub plastickych, skiendnych a Sediovych RSV 227325 G,00069
8% Osiatni konstrukce a prace na trubnim vedeni HSV 180 785,90 3137911
g1 Dopliiujici konstrukee a prace na pozemnich komurikacich a zpavné... HSV 1 120,00 0,G0000
H Copliujic prace na kemunikaci HSV 56 273,00 4255306
95 Bouréni konstrukei HSV 17 630,00 261000
97 Prorazeni otvor( HSV 4 343,00 0,00000
97 Prorazeni otvor(i a ostatni bouracl prace HSV 4 455,00 4,00000
99 StaveniStni pfesun hmot HSY 11689,18 0,00000
H22 Komunikace pozemni a lefistd HSY 213,30 0,00000
H2r Vedeni frubni dalkova a piipojna HSV 9368,00 0,00000

958 044,80 469,33442

Zpracovano programem BUILDpower S




Stavha: 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. iipravy chodniki Listd. 4

Objekt: o1 KOMUNIKACE

Rozpotet: 01 Vybérové fizeni

- PoloZkovy rozpocet

Savha 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. dpravy chodnfk

Okt 01 KOMUNIKACE

Rematet (1 Vybérové Fizeni

Projekiant

Olfednater

Zhatovilet SOBOSCZ spolsro Na Nivkach 277 Tebi¢, 67401; IC: 27725928

Rozpis ceny: Celkem:
HSV 565 516,91
Psv 0,00
MON 0,00
Vedlesi naklady 0,00
Ostatni néklady 0,00
Celkem: 565 516,91

Rekapitulace dani:
Zakzd pro DPH 15 % 0,00 CZK

o {H7H 21 % 565 516,91 CZK
Za ohjednatels: SOR0E G epol, & ro, @0
Ha Klink2ch 414, 67401 Trobié

patr 2. 704 QBEC RUDIKOYV
675 05 Rudfkov 2

Eu:ﬁu - . (j’m C}O (386

i e w

18: 27025928 DIG: LZ;?F?JQ?&

tel £36 512 010
fox: B30 512 072 (K>

Zpracovano programem BUILDpower S




Slavba: 16063 Rozvoj dopr, infrastruktury , st. dpravy chodniki Listé. 5

Chjekt: o1 KOMURNIKACE
Rozpotet: 01 Vyhérové fizeni
Rekapitulace dili

Cisto -~ Nazev .. ' ' Typ ditu RN 0 Celkem Hmotnost
1 Zemni prace HSV 45 749,50 9,88
2 Zaklady,zviasini zakladani HSY 37 800,00 42,81
3 Svislé a kompletni kenstrukce HSV 124 502,50 33,74
4 Vodorovné konstrukce HSV 3880173 0,66
5 Komunikace HSV 229678,00 217,90
9N Doplfiujict prace na komunikaci HSV 56 273,00 42,55
96 Bourani konstrukei HSV 16 680,00 0,00
97 ProraZeni otvord HSV 4 343,00 0,00
99 Stavenistni plesun hmol HSV i1689,18 0,00

565 516,91 347,54625
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Stavba: 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. ipravy chodnikd List&. 6
Ohjekt: 01 KOMUNIKACE
Rozpotet: ] Vyb&roveé Fizeni
Pok Cisto - - Nézev : SR 8 A SR _ _ * Dem.hmot. -
ST M) 0 Mnosswi 0 . CemaMJ . “Cema  Hmotnost Hmoteik . Demhmot.- - . Cetker
Dif: 1 Zemni prace
1 121101103R00 Sejmuti ornice s plemist@nim pies 100 do 250 m ’
m3 20,00000 50,00 1000,00 0,00000 6,00000 0,00000 0,00000
2 181301103R00 Rozprostieni omice, roving, 1. 15-20 cm,do 500m2
m2 102,00000 25,00 2550,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3 180401212R00 Zalozeni travniku fuénino vysevem ve svahu do 1:2
m2 102,60000 8,00 816,00 0,00000 0,00000 0,60000 0,00000
4 122301101R00 Odkopévky nezapaZené v hor, 4 do 100 m3
. m3 66,00000 150,00 9900,00 0,00000 0,00000 (3,00060 0,00000
5 132301111R00 Hioubeni ryh §.do 60 ¢m v hor4 do 100 m3,STROJINE {podezdivka oploceni)
m3 16,20000 - 220,00 3 564,00 0,0000¢ 0,00000 0,00000 0,00000
6 132301214R00 Hioubeni ryh 8.do 200 ¢ hor.4 do 100 m3, STROUNE (plelozka PVSEK)
m3 10,00000 200,00 2000,06 0,00000 0,00060 0,06000 0,0000¢
7 174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhuta&nim (PYSEK}
ma 500000 50,60 250,00 0,00000 (,00000 0,00000 0,00000
8 139601103R00 Rutni vykop jam, ryh a §achef v hornin& tf. 4 (pfeloZka PVSEK}
m3 12,60000 550,00 6 930,00 0,00000 (,00000 0,60000 4,00000
9 175101101RT?2 Obsyp PVSEK bez prohozen! sypaniny s dod4nim Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
m3 5,00000 450,00 2 250,00 1,70000 8,50000 0,00600 0,00000
10 162401 102R00 Vodorovné pfemisténi vikopku z hor.1-4 do 2600 m
m3 87,20000 90,00 7 848,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,06000
11 171201201800 UloZeni sypaniny »a skl-medelace na vydku pies 2m
m3 8§7,20600 10,00 872,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,80000
12 181101102R00 Uprava plané v zéfezech v hor, 1-4, ge zhutn@nim
m2 372,00000 - 15,00 5 580,00 0,00000 0,00000 0,00000 £,00000
13 113106121R00 Rozebraai dlaZeb z betonovych dlazdic na sucho
m2 35,00000 30,00 1050,60 0,60000 0,60000 0,00000 0,00000
4 113204111R00 Vytrhani obrub zaéhonovych
M 31,00000 25,00 775,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15 175101104RT2 Obsyp PVSEK bez prohozen sypaniny s dodanim $térkopisku frakes 0 - 22 mm
m3 0,81000 350,00 283,50 1,70000 1,37700 0,00000 0,60000
16 175101100R00 Priplatek za prohozent sypaniny pro obsyp chranick
m3 4,81000 100,00 81,00 0,60000 0,06000 0,00000 0,00000
Celkemza: 1 Zemmni prace 45 749,50 9,87700 0,00000
Dil: 2 Zaklady,zvlastni zakladani
17 274313511R00 Seton zé_kladov?ch pasi prosty C 1215 (B 12,5)
m3 18,000C0 2100,00 37 800,00 237855 42,81390 ,00000 0,00000
Celkemza: 2 Zaklady,zvla3tni zaktadan 37 800,00 42,81390 0,00000
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce
18 311261110R00 Osazovani blok nadzakl. zdi,objem blloku do 0,06 m3
kus 408,00000 110.00 44 660,00 0,04588 18,62728 0,00060 0,00000
19 10 Blok #V ze Stipaného betonu , pirodni 400/200/200
ks 4086,00000 66,60 26 796,00 £,02300 9,33800 0,00000 0,00000

Zpracovéano programem BUILDpower §




Stavba: 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. apravy chodniki List. 7

Objekt: 01 KOMUNIKACE
Rezpodet: &1 Vyhérové fizeni
Poi. “Gisto .. . Nazev. K - e _ . e : R "’ Dem:hmot.
i o Mi o - Mnozsti Comay . Cena . Hmbtnost - Hmotcelk " Demhmot celkem
0 T Zakytova deska 400/300/58 pfirodni o ' -
ks 203,06000 140,00 28 420,00 001120 2,27360 0,00000 0,00000
21 12 PVC trubky DN 110 (kapsy ve zdi pro osazeni sloupki)
m 9,60000 ] 65,00 624,00 0,00100 0,00850 0,00000 0,00000
22 311361221R00 VyztuZ nadzékladovjch zd! 7 betonafské oceli 10216
1 0,25000 3121000 7 802,50 1,02064 0,25516 0,000600 0,000C0
23 15 Pletivo poplastované vy3ky 1,5m, ocel. sloupky, vzpéry (komple)
m 81,00000 130,00 10 530,00 4,02000 1,62000 0,00000 0,00000
24 odhad Plativo oploceni komplet montaZ
m #1,00000 70,00 5 670,00 0,02000 1,62060 0,00000 0,00000
Celkemza: 3 Svislé a kompletni konstrukce 124 502,50 33,74364 {,00000
Dit: 4 Vodorovné konstrukce
25 odhad Stranové pielozeni podzemniho vedeni sité (kaikulace bude od 02 Czech Repubfic a.5.)
m 87,00000 350,00 30 450,00 0,00000 0,60000 0,00000 0,00000
26 451577877R0C Podklad pad chranicku ze &térkopisks: fl. do 10 cm
2 2,70000 59,80 161,73 0,16192 0,43718 0,00000 0,06000
275 Plastovy Ziab KZ 10 15/13/100
mw $,00000 350,00 3 150,00 0,01000 0,09600 0,00000 0,00000
28 13 Kryct deska Zlabu
m 9,06000 250,00 2 250,00 0,00500 0,04500 0,00000 0.00000
29 14 Trubka AROT DN 150
m 9,00000 200,00 1800,00 0,01000 ,08000 . 0,00000 0,00000
30 odhad Montaz plastovyich Zlabd
m 9,00000 110,00 990,00 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000
Galkem za: 4 Vodorovné konstrukce 38 801,73 0,66218 0,06000
Dii: 5 Komunikace
31 564851111R00 Podklad ze Stérkodrli po zhuinéni tloustky 15 cm
m2 413,00000 95,00 39 235,00 0,27994 115,61522 0,00000 ,00000
32 5(34861119RCO Pedklad ze $térkodli po zhutnéni tloustky 20 cm
m2 44,60000 110,00 4 840,00 0,37080 16,31520 0,00000 0,00000
33 573M1MH1IR00 Postfik Fiviény infittr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2
m2 85,00000 25,00 212500 0,00661 0,47685 0,00600 0,00000
34 57321t11MR00 Postfik Zivicny spojovac z asfalte 0,5-0,7 kg/m2
m?2 85,00000 25,00 2125,00 0,00061 0,05185 0,0c000 4,00000
35 5TTM31211RT3 Baton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11+, do 3 m, 1l. 4 om plochy 101-200 m2
m2 85,00000 360,00 30 600,00 0,10141 8,61985 0,00000 0,00000
36 5/T161214RT3 Baton asfalt. ACO 16+ (ABH 1}, do 3 m, tl. 7 em plochy 109-200 m2
2 85,06000 560,00 47 600,00 0,17872 16,19120 0,000C0 0,00000
37 596215021R00 Kiadeni diaZby {l. 6 cm, do drfé il 4 cm
m2 243,00000 165,00 40 095,00 £,07290 1795770 0,06000 0,00000
33 6 Bet. dlazba 20/20/6 v barvé pfircdni
m2 240,60000 170,00 4090200 0,13500 3248100 0,00000 0,00C00
36 596215040R00 Kladeni zamkové diaZby . 8cmdo drtd 1. 4 cm
m2 44,00000 170,00 7 480,00 0,07390 3,25160 0,00000 0,00000

Zpracovano programem BUILDpower S




Stavba: 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. ipravy chodniki List¢. 8
Cbjekt: ™ KOMUNIKACE
Rozpodet: H Vybérové fizeni
Pof. - Cislo - Nazey , B _ o " Demhmot,
' S T o Mnoistvi CenalMJ Cena Hmotnost Hmotcelk  Dem.hmot. cglker‘nz'
0 9 " Bet. dlazba 2012018 v banv piirodni ' o
m2 32,00000 222,00 7 104,00 0,17300 5,536C0 0,00000 0.00060
41 8 Bet. dlazba 20/10/8 relitfni v barvé Servené
m2 12,00000 541,00 6492,00 0.17300 2,07600 0,00000 0,00000
2 7 Bet. diaZba 20106 reliéini cervena
m2 240000 450,00 1480,00 0,13500 0,32400 0,00600 0,00000
Celkemza; 5 Komunikace 229 678,00 217,89647 0,00000
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci
43 917862111R00 Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze zB 12,5
m 160,00000 195,00 31200,00 0,13612 21,77920 0,00000 0,00000
44 1 Bet. obrubnik 15/25/100
ks 119,60000 80,00 10710,00 0,08100 9,63900 0,00000 0,00000
45 2R Bet. obrubnik ndfezdovy 15154100
ks 33,00000 80,60 2970,00 0.05400 1,78200 0,00000 0,00000
46 3 Bet. obrubntk pfechodovy 100/1515/25LV, PV
ks 8,06000 220,00 1760,00 0,07200 0,57600 0,06000 0,00000
47 916561111R00 Osazeni zahon.obrubnikil do lo2e 2 B 12,5 s opérou
m 57,00000 116,00 661200 0,10598 6,04086 0,00000 0,00000
48 4 Bef. abrubnik zahonovy 100/5/25
ks 57,00000 53,00 3021,00 0,04800 273600 0,00000 0,00000
Celkemza: 91 Dopliiujici prace na komunikaci 56 273,00 42,55306 0,00000
Dil: 96 Bourani konstrukei
49 961043111R00 Bourani z&kladd z befonu prokozeného kamenem (podezdivka oploceni)
m3 17,00000 740,00 12 580,00 0,00000 ,00000 0,00000 0,c0000
50  cdhad Demontaz oploceni
m 82,00000 50,00 4 100,00 0,00000 0,00000 0,60000 4,00000
Celkemza: 96 Bouranf konstrukci 16 680,00 0,00000 0,00000
Dil: 97 ProraZeni otvor(
51 979087212R00 Nakladani suli na dopraved prostiedky
t 43,00000 65,00 279500 0,00000 0,00000 0,66000 0.00000
52 979082213R00 Vodorovna doprava sut po suchu do 1 km
i 43,00000 30,00 1290,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
53 979082219R00 Ptiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km
) t 43,00000 8,00 258,00 0,00000 0,00060 0,50000 0,00000
Celkem za: 97 ProraZeni otvori 4 343,00 0,00000 0,06000
Dil: 99 Staveniétai pfesun hmot
54 998223011R0G Pfesun hmot, pozemni komunikace, kiyt dlazdeny
i 389,63920 30,00 11 689,18 0,00000 0,00000 0,60000 0,00000
Celkem za: 99 Staveniitni pfesun himot 11 689,18 0,000600 0,00000
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Stavha: 16063 Rozvoj dopr, infrastruktury , st. Gpravy chodniki List€. 9
Objekt: g2 Kanalizace
Rozpotet: )| Vybérove fizeni

. L Pbldikow rozpodet

Stawba 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. Gpravy chodniki
Objekt 02 Kanalizace
Rozpetst 04 Vybérové fizeni

5

Projekiard
S

PRIy e e B
Liieanai

hddovi,  SOBOS CZ spol.s.r.o., Na Nivkach 277 Tiebit, 67401; i€ 27725028

'Ré_z:h'iéceny: R T S S . Celkem;
HSY 402527 89
PSV 0,00
MGN 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni nakiady 0,00
Celkem: 402 527,89
Rekapitulace dant: . S T
"' T 7okl pr DPH 15 % 000 CZK
2attad pro DPY ' 21 % A02 527,89 CZK

] BOHOS OF spol s no.

@BEC Q“DEK@% Za Zwiidoidinkdeh 414, §7401 Trebid
s IC: 2v7zs978 iC: Cr2rTRsags

’ “

875 05 Rudikov « DAt g 530 512 79 nfo@saboser.es

: . P a2 e T .
porp ~ 160: 002 90 A% L
{ T E\/mﬂﬁ__‘ /
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Stavba: 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. apravy chodniki List €. 10

Obijekt; 02 Kanalizace
Rozpoget: 01 Vybérové fizeni
Rekapitulace dila
Sislo - © - Nazev R o © Typdilu e Celkem = - Hmotnost
18 Ostatni material HSY 113 214,42 112
11 Piipravné a pfidruzené prace HSvV 3528,82 2,52
12 Cdkopévky a prokopavky HSY 292,50 0,00
13 Hloubend vykopavky HSV 3348212 6,00
15 Roubeni HSV 6 196,20 0,20
6 Premisténi vykopku HSV 13131,20 0,00
17 Konstrukee ze zemin HSV 2238380 66,84
45 Podkladni a vedlejsi konstrukee (kromé vozovek a Zeleznitniho HSV 9 299,40 13,62
svrsku)
56 Padkladni vistvy komunikact a zpevagnych ploch HSV 1833.98 349
87 Potrubi z trub plastickych, sklengnjch a Sedidovich HSV 227325 0,00
85 Ostatni konstrukce a prace na trubnim veden| HSV 180 785,50 31,38
91 Doplfiujici konstrukee a prace na pozemnich komunikacich a HSV 1120,0¢ 0,00
zpevnénych plochach
96 Bourani konstrkei HSV 950,00 2,61
97 Prorazeni otvord a ostatnf bouraci prace HSY 4 455,00 0,00
H22 Komunikace pozemni a lelists HSV 213,30 0,00
H27 Vedeni trabni dalkova a piipojna HSV 9368,00 0,00

402 527,59 121,78817
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Stavba: 16063 Rozvoj dopr, infrastruktury , st. Gpravy chodnik( Listé 11
Ghiekt: 02 Kanalizace
Rozpodet: - | M Viyhérové fizeni
Pof. . Cislo . “Nézev . SRR T ; T _ - . Pemhmot,
S M Mnodsti "+ CenalMJ Cena Hmotnost =~ ‘Hmotcelk - Dem.hmot. - celkem
bit: 11 Piipravné a pfidruzené prace
1 113167121R00 Odstranéni podkladu pl. 200 m2,%am.dreané 1.19 cm
m2 4,29000 85,00 364,65 0,13000 0,55770 0,00000 0,00000
2 113167144R00 Odstranéni podkladu pl.do 200 m2, Zivica fl. 20 cm
m2 4,29000 349,00 1497,21 0,45000 1,93050 0,00000 0,00000
3 113184119R00 Fréz 2it krytu pl.do 500 m2,pruh do 75em,il.10sm :
m2 4,29000 274,00 1175,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4 119001421R00 Dogasné zajisténi kabeld - do poétu 3 kabeli
m 1,00000 215,00 245,00 0,02478 0,02478 0,00000 0,00000
5 119001401R00 Dodasné zaji$téni ocelového pofrubi do DN 200 mm
m 1,00000 276,50 276,50 0,00869 0,00869 0,00000 0,00000
Celkemza: 11 Pripravné a pfidruZené prace 3 528,82 252167 0,00000
Dil: 12 Odkopavky a prokopavky
6 120001101R00 Piiplatek za ztiZen vykopavky v blizkosti vedeni
m3 0,75000 390,00 292,50 0,00000 0,00000 ,00000 0,00000
Celkem za: 12 Odkopavky a prokopdvky 292,50 000000 0,00000
Dil: 13 Hloubené vykopéavky
7 132201210R00 Hloubeni ryh $.do 200 om hor.3 do 50 m3,STROSNE
m3 55,16000 250,00 1379000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06000
) 132201219R00 Ptiplatek za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.3
m3 55,16000 12,00 661,92 0,06000 0,00000 0,00000 0,00000
9 132301210R00 Htoubeni ryh 5.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE
m3 58,16000 320,00 17 651,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
10 132301218R0G Piiplatek za lepivost - kloubeni ryh 200cm v hor.4
m3 55,16000 25,00 379,00 0,00000 0,00000 0,06000 0,00000
Celkem za: 13 Hioubené vykopavky 33 482,12 0,00000 0,00000
Dil: 15 Roubeni
11 151101101R0G Pazent a rozepieni stén ryh - plilozné - bl do 2m
m2 206,54000 20,00 4 130,80 0,00099 0,20447 0,00000 0,00000
12 151101111R00 Odslran&ni paZeni stén ryh - piilozné - hl. do 2 m
m2 206,54000 10,00 208540 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkem za: 15 Roubeni 6 196,20 0,20447 0,90000
Dil. 16 Premisténi vykopku
13 161101101R00 Svislé pfemisténi vikopku zhor.1-4 do 2.5 m
m3 55,16000 45,00 248220 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14 162301102R0C Vodorovné premistEni vykopku z hor.1-4 do 1000 m
m3 55,16000 50,00 2758,00 0,00000 0,60000 (,00000 0,00000
15 162301102800 Vodorovné premisténi vikopku z hor.1-4 do 1000 m
mn3 60,70000 50,00 3035,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8  167101101R00 Nakladéani vikopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3
ml 60,76000 80,00 4 856,00 4,00000 0,00000 0,00000 ,00000
Celkem za: 16 Piemisténi vykopku 13 131,20 0,06000 0,00000
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Stavba; 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. dpravy chodniki List & 12
Objekt: 02 Kanalizace
Rozpodet. 13 Vibérove fizen
Pot. - Cislo T Nazev Lol o _ . S : " Dem.hmot,
T M Minodstyl " CenaiMJ “Cena Hmotnost -~ Hmotcelk = Dembmot = g_elk.em
Dil: 17 Konstrukce ze zemin
17 A71201901R00 UloZeni sypaniny do nésypl nezhutndnych .
m3 110,32000 15,00 1654,80 0,00000 0,00000 0,00000 ,00060
18 174101101R00 Z&syp jam, ryh, $achet se zhuinénim
m3 60,70000 50,00 3035,00 0,00000 0,00000 0£,00000 ,00000
19 175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim Stérkoplsku frakee 0 - 22 mm
m3 39,32000 450,00 17 694,00 1,70000 66,84400 0,00000 0,00000
Celkem za: 17 Konstrikce ze zemin 22 383,80 66,84400 0,00000
Dil: 45 Podkladni a vediejsi konstrukce (kromé vozovek a Zelezni¢niho svr§ku)
20 451572111R00 LoZe pod potrubi z kameniva t&Zenéhe 0 - 4 mm
m3 10,30000 450,00 4 635,00 1,13220 11,66166 0,00000 0,00000
21 451315111R00 Podkladni vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm
m2 10,14000 450,00 4 684,40 0,19276 1,95459 0,00000 0,00000
Celkemza: 45 Podkiadni a vedlejsi konstrukce (kromé vozovek a Zele 9 299,40 13,61625 0,00000
Dil: 56 Podkiadni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch
22 567133115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 4,20 em
m2 4,29000 337,50 144788 0,51088 2,19159 0,00000 0,00000
23 564251111RG0 Podkiad ze Stérkapisku po zhutngni tloustky 15 cm
m2 4,25000 90,00 386,10 0,30361 1,30249 0,00000 04.00000
Celkem za: 56 Podkladni vistvy komunikaci a zpevngnych ploch 1 83398 3,49408 0,00000
bil: 87 Potrubi z trub plastickych, sklenénych a éedidovych
24 B71313121R00 MontaZ rub z plastu, gumovy krouzek, DN 150
m 10,15000 21,00 213,15 0,00000 0,00000 0,00000 4,00000
25 871373121R00 MontaZ trub z plastu, gumovy krouZek, DN 300
m 68,67000 30,00 2060,10 0,00004 0,0006% 0,00000 0,00000
Ceolkem za: 87 Potrubi z trub plastickych, sklenénych a éedigovich 2 273,25 0,00069 0,00000
Dit: 89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni
26 89258111 1R0d Zkouska tésnosti kanalizace DN do 300, vadou
m 68,67000 30,00 2060,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
27 892583111R00 Zabezpefeni koncdl kanal. potrubi DN do 300, vodou
lisek 1,00000 2550,00 2550,00 0,00017 0,00017 0.00000 0,00000
28 892601153RG0 Cisténl kanalizagni stoky do DN 500, do 100 m
m 68,67000 130,00 § 927,10 0,00000 4,00000 0,00000 0,00000
29 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m
m 68,67000 110,00 7 553,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30 892916111R00 Utésnéni pripojek do DN 200 pii zkousce kanal.
sada 1,00000 165,00 165,00 0,00002 0,00002 0,00000 0,00000
31 894411121R72 Ziizeni $achet z diled, dno C25/30, potrubi DN 300, vetné dilcii TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS .
kus 6,00000 12 850,00 77 106,00 307018 1842108 0,06000 0,0000¢
32 899102114RT2 Osazeni poklopu s ramem do 100 kg, véetné dodavky poklops fit. s ramem 800 x 800
kus 6,00000 6 045,00 36 270,00 0,05162 0,30072 0,00000 0,00000
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Stavba: 16063 Rozvoj dopr. infrastruktury , st. ipravy chodniki List& 13
Objekt: 02 Kanalizace
Rozpodet: 01 Viyhéroveé fizeni
Pot, - Cislo - © ~ Nazev o : .- : R 3 : . Dem.hinot.
R R '-‘ MJ T Mnodsti Cenaifty . ~"Cena. . -Hmotnost ~ ~ Hmot.celk Demhmot, . Celkem
33 899203111RT2  Osazeni mitd ltinovich s rimem do 150 kg, vietné dodavky viokové mfize 500 x 500 mm, G250 ' -
kus 4,000C0 4 430,00 17 720,00 0,10236 0,40044 0,00000 0,00000
34 895941311RT2 Ziizeni vpust ulicni z ditcd typ UVB - 50, véetné dodavky dilct pro uligni vpusti TBY
ks 4,00000 7110,00 28 440,00 3,05967 12,23868 6,00000 0,00000
Celkemza: &9 Qstatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 180 785,90 31,37911 0,00000
bil: o Doplijici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevnénych plochach
35 919735122R00 Rezani stavajiciho betonového krytu tl. 5 - 16 cm
m 14,00000 80,00 1 120,00 0,00000 0,000C0 0,00000 0,00000
Celkemza: 91 Doplitujici konstrukce a prace na pozemnich komuniki 1 120,00 2,00000 0,00000
Dil: 986 Bourani konstrukei
3 962021112R00 Bourani mostnich zdi a pilifd z kamene
m3 1,00000 950,00 950,00 2,81000 261000 0,00000 0,00000
Celkemza: 96 Bourani konstrukci 950,00 261000 0,00000
Dil: 97 Prora¥eni ofvort: a ostatni bouraci prace
37 970031300R00 Vrtani jadrové do zdiva cihelného do D 300 mm
' m 1,00000 4 455,00 4 455,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkemza: 97 Proraieni otvart a ostatni bouraci prace 4 455,00 0,00000 0,00000
Dil: H22 Komunikace pozemni a letisté
38 598225111R00 Pfesun hmot, pozemni kamunikace, kiyt Ziviény
t 7,11000 30,00 21330 0,00000 000000 0,00000 0,00000
Celkem za: H22 Komunikace pozemni a letisté 213,36 0,00008 0,00000
Bil: H27 Vedeni trubni datkova a pfipojna
38 998276401R00 Piasun hmot, trubni vedeni plasiova, otevf. vikop
t 117,10000 80,00 9 368,00 0,00000 0,00c00 0,00000 0,00000
Celkem za: H27 Vedeni trubni délkova a piipojnd 9 368,00 0,00000 0,00000
Dil: _16 Ostatni material
40 28654574R Qdbotka kanalizatni PP DN 3001350 45°
kus 3,00000 2 500,00 7 500,00 0,00880 0,02640 0,00000 0,00000
41 28614520R Trubka kanalizaéni PP SN 12 DN 150/1000
kus 12,00000 456,25 5 475,00 0,00360 0,04320 0,60000 0,00000
42 28614530R Trubka kanalizatnl PP SN 12 DN 300/3000
kus 23,00000 433574 9972202 0,03810 0,87630 6,00000 0,00000
43 59212025R Zlab kabelovy TK1 1000x100x100 mm
kus 2,00000 172,50 345,00 0,03260 0,06400 0,00000 0,00000
44 59212026R Deska kryci KD 1 500x170x35 mm
kus 4,00000 43,10 172,40 0,02700 0,10800 0,0000G 0,00000
Celkemza: _16 Ostatni material 113 214,42 1,1790 0,00000
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CASOVY A FINANCNi HARMONOGRAM

Objekt

Rok

Mésic

srpen

zafi fijen

Tyden

Zahajeni

Predani, DOI a geodetické prace

Kanalizace

Zemni préace

Pfipravné a bouraci préce

Podkladni vrstvy

Trubni vedeni

Ostaini konstrukce

Komunikace

Zemni prace

Svisié konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Dopliiujici prace na komunikaci

Bourani

Ukond&eni

Predani dila

Celkem

Celkem za mésic bez DPH

357 789,83 K& 610 255,17 KC

Celkem za stavbu bez DPH

968 045,00 K&
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